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Postepowanie zakupowe na realizacie zadania pn. ,Rewitalizacja KoSciota Parafialnego p.w. $w. Katarzyny w tegu
Probostwie. Etap I: Remont elewaciji prezbiterium” w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw.

Zalgcznik nr 3 do zaproszenia
projekt

UMOWA nr 1.2024

zawartawdn. .................. r. w siedzibie Parafii, pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka sw. Katarzyny w Legu, Leg Probostwo 31, 09 — 210 Drobin, powiat plocki,
woj. mazowieckie reprezentowang przez:

ks. mgr Zbigniew Zalecki - Proboszcza Parafii zwang w dalszej czgsci umowy
Zamawiajacym, a .... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nnazwa ..c.eeeevecencanens z

s1edzibg Przy «.eeeeveenss

posiadajacym wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP ................ ,REGON ............... zZwanym

w dalszej czesci umowy Wykonawca.

§1
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania zakupowego
w procedurze zgodnej z regulaminem udzielania przez Parafie Rzymskokatolicka $w. Katarzyny
w Legu zamdwien publicznych na realizacje zadania pn. ,,Rewitalizacja KoS$ciola Parafialnego p.w.
sw. Katarzyny w Legu Probostwie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium” zgodnie z zasadami
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw z dn. 07.10.2024 r.
2. Postepowanie zakupowe przeprowadzone zostalo bez stosowania ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych, z uwzglednieniem:
a) pkt 8 Wstepnej Promesy dofinansowania inwestycji, tj. w sposob konkurencyjny i transparentny,
b) § 8 ust. 6 regulaminu naboru wnioskoéw o dofinansowanie z Rzagdowego Programu Odbudowy
Zabytkow — ogloszenie nastgpito za posrednictwem strony internetowej Wnioskodawcy — Miasta
i Gminy Drobin, a termin sktadania ofert nie byt krétszy niz 30 dni,
€) § 7 Szczegdtowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw, w tym § 7 ust. 4 — postgpowanie zakupowe dotyczylo calej inwestycji objetej
dofinansowaniem.

§2
Przedmiot zamdwienia
1. Przedmiotem zadania jest prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkow tj. przy budynku kosciota w m. Leg Probostwo,
gm. Drobin, pow. ptocki, wpisanego do rejestru zabytkow wraz z wyposazeniem wnetrza oraz otoczeniem
w obrebie murow cmentarza koscielnego, pod nr 82/370/62 W decyzja z dnia 05.03.1962 r.
2. Zakres rzeczowy prac:
1) konserwacja elewacji kosciota,
2) wymiana i naprawa obrobek blacharskich,
3) konserwacja elementéw metalowych,
4) konserwacja drewnianych drzwi w elewacji wschodniej,
5) konserwacja Slusarki okiennej,
zgodnie z projektem budowlanym.
3. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja zatwierdzona:



1) Decyzja nr 347/2024 z dn. 20.08.2024 r. wydang przez Kierownika Delegatury w Plocku MWKZ.
Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z decyzji:

a) obowigzek kierowania pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przez osoby spelniajace
wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ust. 1 i 2, art. 37b ust. 1 i 3 albo art. 37 d ustawy z dn.
23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

b) obowigzek niezwtocznego zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

C) przekazanie wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie poézniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac konserwatorskich danych osoby, ktora bedzie kierowala pracami konserwatorskimi
wraz z dokumentami potwierdzajacymi spetnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 37a ust. 1 i 2, art.
37b ust. 1i 3 albo art. 37d ustawy z dn. 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

d) zawiadomienie wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu prac,

e) obowigzek dokonywania odbioru czgsciowego i koncowego wykonanych prac konserwatorskich i prac
restauratorskich z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

f) prowadzenie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan oraz opracowania
wynikéw tych badan, w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje
przestrzenng wszystkich czynnos$ci, uzytych materialow oraz dokonanych odkry¢, i przekazania jej
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw albo ministrowi w terminie do 3 miesigcy od dnia
zakonczenia tych prac albo badan.

2) Decyzja nr 808/2024 z dn. 03.09.2024 r. zatwierdzajaca projekt zagospodarowania dziatki oraz projekt
architektoniczno-budowlany i udzielajacg pozwolenia na remont elewacji budynku kosciota parafialnego
w Legu Probostwie. Zobowigzania Wykonawcy wynikajace z decyzji:

a) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych whasciwego organu nadzoru
budowlanego,

b) ustanowienie kierownika budowy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. a w/cyt. ustawy Prawo budowlane,

C) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadkach okreslonych w art. 42 ust. 1 pkt 3
wi/cyt. ustawy Prawo budowlane,

d) obiekt budowlany podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

e) zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy lub
pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane).

Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia i/lub zgloszenia niezb¢dne do pozyskania

ww. dokumentow.

4.

Szczegotowy zakres prac wyszczeg6lniony w przedmiarze robot i uwzglednia I etap realizacji
przedsiewzigcia.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji prac, nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczyé w celu
zapewnienia bezpieczenstwa. Roboty beda wykonywane na terenie przykoscielnym — w bezposrednim
sgsiedztwie drogi powiatowej, dlatego nalezy zorganizowaé je w taki sposob, aby nie narazaé
pracownikow Wykonawcy, wiernych oraz uczestnikow ruchu drogowego na niebezpieczenstwo
1 ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji tablicy
informujacej o wspotfinansowaniu realizacji zadania:

a) z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow oraz ze srodkéw whasnych Miasta i Gminy Drobin.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekty graficzne tablic.

7.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢c 60 miesiecy gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
zamoOwienia (wykonane roboty oraz uzyte materialty), liczone od daty koncowego odbioru robot objetych
przedmiotem zamowienia i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego robot.
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8. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawce w ofercie, a nastepnie zastosowanie
w robotach budowlanych, innych materialdéw niz podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia parametrow nie gorszych, niz okreslone w ww. dokumentac;ji.

9. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia uzyte zostaty znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zzrodto
lub szczegélny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, maja one wyltacznie charakter przyktadowy, okreslaja minimalne parametry jakoSciowe
i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego. Uzyte nazwy materialbw nie sg obowiazujace 1 nalezy przyja¢, iz stanowig
wskazania/propozycje i maja na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego
w stosunku do okres$lonego rozwigzania.

10.Wykonawcy proponuje si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Zamawiajacy zapewni kazdemu Wykonawcy
mozliwo$¢ sprawdzenia miejsca robdt oraz jego otoczenia. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji
ponosi Wykonawca.

11.Warunki realizacji robot:

a) Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami zaproszenia, projektem budowlanym,
przedmiarem robot, opinig konserwatorska, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robot, wiedza i sztuka budowlana, przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisami przeciwpozarowymi, stosujac si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) Zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 0 wyrobach budowlanych, posiada¢ przewidziane prawem
certyfikaty i atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych, a takze zgodne z whasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

¢) Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, zgodny z informacjg
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

d) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych.

e) Wykonawca przed wbudowaniem materiatow, zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
nadzoru dokumentow, potwierdzajacych parametry tych materiatéw w celu dokonania kontroli.

f) Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé wymagane opinie oraz uzgodnienia, ktore wynikng
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, a beda konieczne do zakonczenia realizacji robot.

§3 Termin wykonania zamodwienia
1. Termin wykonania realizacji zamowienia:
a) termin rozpoczecia - niezwlocznie po przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego,
b) termin zakonczenia do dn. 31.12.2025 r.

§4 Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz postanowieniami
umowy — w granicach okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robot.

§5 Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:



1) Protokolarne przejecie terenu robot od Zamawiajacego. Po jego przejeciu Wykonawca staje si¢
odpowiedzialny za teren.

2) Zagospodarowanie terenu robot i jego zaplecza, tacznie z wyposazeniem w urzadzenia na swoj koszt
i ryzyko oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakonczeniu prac.

3) Zabezpieczenie terenu budowy.

4) Dokonanie wszelkich uzgodnien z Zamawiajgcym niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

5) Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstgpu na teren robot, kontroli realizowanych
robot budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okoliczno$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji robot.

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ustawie
Prawo budowlane. Okazanie, na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu, dostarczenie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatbw, w tym np. wynikow oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

7) Niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktore moga wptynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia prac.

8) Wykonawca ponosi we wlasnym zakresie koszty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
budowy.

9) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot,
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniccia,
uzgodniony przez Strony oraz nie dluzszy niz termin zakonczenia robot obowigzujacej umowy.

10) Zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztow odbiorow technicznych, pomiarow
wynikajacych z przepiséw techniczno — budowlanych.

11) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za:

a) stan bhp, ochron¢ p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale
w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek
z prowadzonymi robotami,

b) stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) wlasciwe, nienaganne zachowanie pracownikow Wykonawcy oraz obowigzkowy, oznakowany
ubior roboczy pracownikow Wykonawcy,

d) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0sob trzecich powstate
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

e) za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

12) Wykonawca poniesie koszty usuni¢cia wszystkich szkod powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

13) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzajacego odpady — nalezy
przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z ustawy Prawo ochrony §rodowiska oraz ustawy
0 odpadach.

14) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét (z przywrdceniem do stanu
pierwotnego w przypadku zniszczen) oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

16) Zabezpieczenie drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem
spowodowanym S$rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Sprzatanie drog
z ,,nawiezionego” gruntu dokonywane bedzie na biezaco.

17) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie.

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu, drog, nawierzchni lub instalacji.



19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze.

20) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie oraz kierowanie robotami i pracami
konserwatorskimi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane, a takze wynikajace z art. 37c oraz art. 37a ust. 1 12 ustawy z dn.
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

21) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami budowlanymi i pracami
konserwatorskimi osoby wskazane w ofercie. Zmiana kierownika w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni roboczych od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy wskazana osoba bedzie posiada¢ stosowne
kwalifikacje i uprawnienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa
wyzej, winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

22) Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
i dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6 Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

Cena ryczaltowa za realizacj¢ calego zadania

cena ryczaltowa brutto /zlt/

stownie
w tym:

Transza | - kwota stanowiaca wklad wlasny Miasta i Gminy Drobin

cena brutto

stownie

Transza Il - dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw

cena brutto

stownie

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie, stanowi cen¢ ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja postanowien niniejszej umowy,
wynikajace wprost z umowy oraz dokumentacji projektowej, jak rowniez wszelkie inne koszty w nich
nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonac¢ zamoéwienia.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wykonawca o§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Wyplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zgodna z zasadami wyptat dofinansowania wskazanymi w
promesie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi:

a) fakturg czeSciowa w wys. 2 % wynagrodzenia brutto - transza | ( kwota stanowigca wktad
wlasny Miasta i Gminy Drobin ) - ptatna w terminie 30 dni liczac od daty przyjecia faktury do
rozliczenia; udziat wlasny bedzie wyplacony przed wyptata srodkéw z dofinansowania,

b) faktura koncowa w wys. 98% wynagrodzenia brutto — transza Il (dofinansowanie z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkdéw) - ptatna w terminie 35 dni, liczagc od daty przyjecia faktury do
rozliczenia, po zakonczeniu realizacji zadania, tj. po podpisaniu bezusterkowych protokotow:
odbioru koncowego robot oraz protokotu odbioru prac konserwatorskich,

— platnymi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach. Platnosci

za realizacje zadania nastapig w 2025 r.

7. Zanieterminowa ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

8. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j, jest:



10.

11.

12.

a) bezusterkowy protokdt odbioru konicowego robot budowlanych,

b) bezusterkowy protokot odbioru prac konserwatorskich,

C) oswiadczenie o nie zaleganiu z platnosciami na rzecz Podwykonawcoéw oraz o$wiadczenia
Podwykonawcow o otrzymaniu od Wykonawcy naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane
prace (jesli dotyczy),

d) kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych dokonane ptatnosci (jesli dotyczy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT ww. dokumentow, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu
wypelnienia przez Wykonawce powyzszych wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego z kwoty wynagrodzenia kwot

naleznych, a nie zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im

wykonania czg$ci zamowienia objgtego niniejszag umowa.

Platno$¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split

payment). Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej
platnosci Wykonawca,

b) numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku
z realizacja umowy, jest numerem podanym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towar6w i ustug.

§ 7 Umowy o podwykonawstwo (jesli dotyczy)
Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom wykonanie czeSci zamowienia bedacej przedmiotem
umowy.
Wykonywanie cze$ci zamowienia, o ktorej mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawcéw, odbywa sie
na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego.
Zlecenie wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcoéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia
i zaniedbania Wykonawcy.

§ 8 Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

b) odbiér koncowy robdt oraz odbiér dokonywany przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na

przedmiot umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje si¢ datg

zgloszenia gotowos$ci odbioru robot budowlanych potwierdzong na pi$mie przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie

robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

a) wypetniony dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych prob i badan,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z ustawa Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy),

d) dokumenty gwarancyjne, atesty, certyfikaty zgodnosci z normami na uzyte materiaty,

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.

6



6. W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentéw przez Wykonawce, powiadomienie o
zakonczeniu robot bedzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupetnienia ostatniego z wymaganych
dokumentow. Czas na wyznaczenie przez Zamawiajacego odbioru koncowego, bedzie liczony od
momentu uzupetienia ostatniego z wymaganych dokumentdw.

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Odbior koncowy jest przeprowadzany przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy. Z odbioru robot
Strony sporzadza protokoét odbioru.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§9 Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia kar umownych oddzielnie dla kazdej czgsci:

a) kara z tytulu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie wyniesie 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia liczony od nastgpnego
dnia po uptywie terminu realizacji wynikajagcego z umowy do dnia realizacji (podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych),

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10 % warto$ci przedmiotu umowy brutto,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

d) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu okre$lonego na usunigcie; fakt usuniecia wad musi by¢
stwierdzony protokolarnie.

2. Zmawiajacy moze usunaé w zastgpstwiec Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunicte w
wyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o
zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar
umownych, ktore naliczane sa do momentu zastepczego usunigcia wady.

3. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego na straty o wartosci wigkszej, niz przewiduja kary umowne w
zwigzku z niedotrzymaniem warunkow umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§10 Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot
zamOwienia na wykonane roboty oraz uzyte materialy liczone od daty koncowego odbioru robodt
objetych przedmiotem zaméwienia i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie:
a) 7 dni roboczych liczgc od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,

b) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu gwarancji —
niezwtocznie tj. w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.

3. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy rozszerza okres rekojmi za wady na okres
udzielonej przez Wykonawceg gwarancji.

5. W okresie odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego
usuwania wad, ktore wynikng z nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czgsci lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

6. W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego
usuwania wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig sie przed uptywem terminu okreslonego w ust.
1., Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakos$ci takze po tym terminie, jezeli
reklamowal wade przed jego uptywem.

7. Do rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowa
zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.



§11 Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach;
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytulu wykonania cze$ci umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

€) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, mimo
wezwania Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni,

f) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Inspektora nadzoru i wezwania do
realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami umownymi, dokumentacja
projektowa lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

g) opoznien w realizacji zadania zagrazajacych terminowi wykonania zamowienia,

h) powstania w ramach wykonywanych robot wad nie nadajacych si¢ do usunigcia i
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

i) gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne,
ze zrealizuje je w ustalonym terminie.

Wykonawca moze odstagpi¢ od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomi pisemnie
Wykonawce, ze nie bedzie mogl pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z umowy.

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegdtowego
uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy, Strony umowy sporzadza w terminie do 10 dni od daty odstgpienia,
protokot inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokot inwentaryzacji
bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego
robot przerwanych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone oraz uporzadkuje teren budowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

W przypadku zejscia Wykonawcy z budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dokonczeniem robot przez Zamawiajgcego.
Gdy Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku inwentaryzacji przerwanych robot, Zamawiajacy ma prawo
sam wykona¢ inwentaryzacj¢, a Wykonawca nie moze podwazy¢ jego wyliczen.

§12 Zmiana umowy

Istotne zmiany tres$ci niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiajacego, wymagaja zachowania

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy Ww sytuacji

niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w nastgpujacych

przypadkach:

1) zmiany adresu lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) wystapi okolicznos¢, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ podczas zawierania umowy, a ktora
uniemozliwia realizacj¢ umowy w jej pierwotne;j tresci,

3) zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
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4) mozliwa jest zmiana umowy, ktora w sposob obiektywny jest korzystna dla Zamawiajacego, a na
dokonanie tej zmiany, wyraza zgode Wykonawca,

5) zmiany spowodowane koniecznoscig realizacji robot zamiennych, dodatkowych i zaniechanych w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji rozwigzan grozitloby niewykonaniem
przedmiotu umowy, jego wadliwym wykonaniem i/lub istnieje mozliwo§¢ wprowadzenia robot
zamiennych i/lub dodatkowych celem poprawy jakosci wykonywanego obiektu,

6) zmiany spowodowane wystgpieniem stanu wojennego, wojny lub konfliktu zbrojnego
uniemozliwiajacego realizacje umowy na dotychczasowych warunkach w sytuacji, gdy istnieje
mozliwo$¢ zrealizowania przedmiotu umowy, a konieczne jest wprowadzenie zmian niezb¢dnych
do dostosowania do panujacej sytuacji,

7) zmiany dotyczace wynagrodzenia w przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktéorych Zamawiajacy nie mogt
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, ktére wyniknely w trakcie realizacji zamowienia; w
takiej sytuacji wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robodt objetych rezygnacja,

8) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktorych nie mozna usungé w
inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

9) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy prac¢ i obowiazki Wykonawcy przejmie inny podmiot, np.
Podwykonawca;

10) dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postgpowania o udzielenie zamoOwienia, nie wplynetaby na krag
podmiotow ubiegajacych si¢ o zamdwienie, ani na wynik postgpowania zakupowego.

11) wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia spowodowana:

a) zmiang dokumentacji projektowej w przypadku wystapienia koniecznosci jej zmiany, m.in. w
zakresie aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny, z powodu wad
ukrytych, istotnych brakow lub btedow w dokumentacji projektowej rowniez polegajacych na
niezgodno$ci z przepisami prawa,

b) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezb¢dny dla dostosowania si¢
Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest
niemozliwe z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
dostosowanie si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian; przesunigcie terminu moze objac
czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezb¢dny do pozyskania przez
Wykonawce stosownych zasobow (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,

C) zmiang spowodowang nieprzewidzianymi w umowie nadzwyczajnymi warunkami: niewypaty i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, dziatanie sitly wyzszej w rozumieniu kodeksu
cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez Wykonawce oraz niezaleznymi od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace obiektywna niemozliwo$cia prowadzenia prac
lub wykonywania innych czynnosci,

d) ze wzglgdu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢,

e) sila wyzsza lub innymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie byt w stanie unikna¢ lub przewidzie¢; w takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas trwania zdarzenia
nieprzewidywalnego,

f) w przypadku wystapienia stanu nadzwyczajnego uniemozliwiajacego dotrzymanie terminu
realizacji zamowienia (np. stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej, stan zagrozenia
epidemicznego); w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas
trwania stanu nadzwyczajnego,

g) zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robOt przez uprawnione organy z przyczyn
niewynikajacych z winy Wykonawcy,

h) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, niezb¢dnych do zakonczenia
prac stanowigcych przedmiot umowy, pomimo ztozenia kompletnych wnioskow do
wlasciwych organdw w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie,

i) zmiang przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majacych wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,



)

K)

m)

P)

q)

przedtuzeniem, w stosunku do termindéw okreslonych przepisami prawa, czasu trwania

procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu zamowienia, a

nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wystapieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych, w

okresie ich wystepowania, realizacj¢ przedmiotu zamodwienia i majacych wplyw na termin

wykonania;

wystgpieniem koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych lub ewentualnych

robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢

na etapie projektowania, a ktore sg niezbgdne do jego prawidtowej realizacji i majgcych wplyw
na koszt i/lub termin realizacji zadania podstawowego, ktérych wykonanie bedzie uzasadnione

w protokole koniecznosci,

zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczeg6lnosci

spowodowanych  sytuacja  finansowg, zdolnoSciami  platniczymi lub  warunkami

organizacyjnymi lub okolicznoéciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw

terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezainwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci

lub instalacji; w przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zalozonych, termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujagcego uzbrojenia,

w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktére nie s3 mozliwe do wykonania w

pierwotnie okreslonym terminie realizacji przedmiotu zamowienia.

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbedne

dla wykonania przedmiotu umowy,

wstrzymaniem przez Zamawiajacego wykonania robdt nie wynikajacych z okolicznosci

lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez

Wykonawce),

na skutek decyzji shuzb, inspekcji i1 strazy, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe

zawieszenie realizacji zamowienia,

dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

* zmian obowigzujacych przepisow prawa wplywajacych na termin i sposéb wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczego6lnosci wynikajacych ze zmian ustawy z dn.
02.03.2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zawigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych,

* przedluzenia przez wladze panstwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na
inny stan wyjatkowy, ograniczajacy normalny sposéb funkcjonowania panstwa,

* strona wnioskujagca o zmian¢ terminu wykonania umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze zaistniale okolicznosci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

§13 Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisow niniejszej umowy strony upowaznity:
a) Po stronie Wykonawcy:

............. S () PO

b) Po stronie Zamawiajgcego:

Ks. mgr Zbigniew Zalecki — tel. .................

§14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waznosci, wymagaja zachowania formy pisemnej i
potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

2. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

3. Zgodnie z zapisami §7 ust. 12 Szczegdétowych zasad i trybu udzielania dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkéw ewentualne spory powstate na tle stosowania umowy w sprawach, w
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ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg rozstrzygane polubownie. Zostang poddane mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca polubowne rozwigzanie
sporu.

4. W przypadku braku porozumienia, wtasciwym sadem do rozpatrywania sporow wyniktych z realizacji
tej umowy, jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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