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Zawarta w Drobinie w dniu ............... pomiedzy: Gmina Drobin z siedziba w Drobinie, ul.
Marszatka Pitsudskiego 12, 09-210 Drobin , NIP: 774-321-14-42 ,REGON: 611015371,
reprezentowang przez:

Andrzej Samoraj — Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

przy kontrasygnacie Huberta Lusniewskiego — Skarbnika MiG Drobin
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zwana/ym dalej Wykonawcg ,
zwanym/zwang dalej ., Wykonawcg”,

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.),
w przedmiocie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy, Strony uzgadniajg,
co nastepuje:

1. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego Umowa zadania pod nazwa:

»Adaptacja pomieszczen na DZIENNY DOM SENIOR WIGOR w Drobinie
przy ul. Rynek 39, w ramach Programu Wieloletniego »Senior-WIGOR” na
lata 2015-2020”.

1.1., opisane Dokumentacja projektowa oraz STWiORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy
stanowigca zalgcznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1
obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie




obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

1.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

1.3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane,  ktére nie zostaty
wyszezeg6lnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

1.4. Jezeli wykonanie robdt, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 10% wartosci Umowy, wykonanie
tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji
robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 21.2 Umowy.

1.5. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegllnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

1.6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o udzielenie zam6wienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione
od wykonania tych robét, a wartos§¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie
przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét.

1.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w pkt 31 Umowy.

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawey na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecefi, w szczego6lnosei poprzez
zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

1.8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosei:

a)gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Iub wykonawezym nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarze robot lub

b)gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w
przedmiarze rob6t, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem
budowlanym a projektem wykonawczym,

¢)lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,
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1.9,

1.10.

2.1.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokolu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgs¢, jest
protok6t z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez
Kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

_ Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokotu koniecznosci lub protokotu negocjacji,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieni Protokotu koniecznosci.

2. Terminy
Termin zakonfczenia robot ustala sig do dnia .............. 20151

Wykonawca zobowiazuje si¢ W terminie obwiazywania gwarancji usungé wszystkie
ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu
przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po
protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa
budowlanego.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej 1 elektroniczne;j.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego 1 moga by¢
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

Wylacznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej jest nastgpstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy 1 ksigzki obmiaréw w dniu
protokolarnego przekazania Terenu budowy,
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4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.4.

2.9

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

¢) terminowego przystapienia do odbioru robét budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czgéciowych dokonuje w

imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru konicowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni

roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia robot. Odbiér koncowy

zostanie zakonczony w ciagu 7 dni roboczych.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawey przez Zamawiajacego do dnia

sporzadzenia Protokotu odbioru koficowego, Zamawiaj gcego obcigzaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszczesliwych wypadkéw lub szkéd,
spowodowanych przez Zamawiajgcego lub przez 0sobe przez niego zatrudniona,

b) zwigzane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB,

S. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajagcy wyznacza Pana/Pania .................................... do petnienia
obowigzk6w Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét zgodnie z Dokumentacja
projektowg i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiar6w rob6t i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypenia swoje obowiazki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi$mie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawey — wymagajg  uprzedniego  potwierdzenia  przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 3 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenistwem i higiena pracy, zabezpieczeniem mienia i
ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby penigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na pismie Wykonawce przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 - dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg i
zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

7. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia

zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogblnych za szkody zwigzane z
realizacja Umowy, w szczegOlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktora Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych

oraz za jakos¢ zastosowanych do robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany do nastepujgcych czynnosci okre$lonych szczegotowo w

postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania ~ dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich

wykonywania,
d) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
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higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

€) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spefniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

1) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedzg i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m)zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzagdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

0) ubezpieczenia budowy.

7.7.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16
godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty whacznie), chyba ze
warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robét.

7.8.

7.9.

7.10.

7 1

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét w
godzinach od 6.00 do 22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po
wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot.
Jezeli wymaga tego technologia robét, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
robdt przez 7 dni w tygodniu przez cata dobe. W przypadkach prowadzenia robét na
terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w godzinach
okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.

W wyjgtkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywag:

a) Dziennik budowy,
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b) ksigzke obmiarow,
¢) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7:18

7.19

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie 1 aktualizacja.
przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) Programu zapewnienia jakosci,

e) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakorczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca
bedzie pelnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktore ponosi
on
odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawcee sukcesywnie
wraz z postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
poddawanych Odbiorom czgsciowym.

7.20 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w

7:2]1

8.1

8.2.

8.3.

trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu W
wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dfuzszym niz 2
dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawcee do Odbioru koncowego.

8.Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedzg oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Ofertg.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢
skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie

Strona 7 z 30




8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9:2.

9.3.

10.1.

10.2.

....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie  Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawea oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawceg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie przedmiotu Umowy i w
przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawey  $rodkéw
zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obciazaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarne;j
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
okreslajgcy szczegdtowo wysokos¢é zobowigzania oraz zasady wyplaty Swiadczenia
stanowi zalacznik do Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca  ustanawia  Pana/Pania  ................ooooeiiiiiniiiiii jako
Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na
inng osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
ez O O ol i e ettt 5 s a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujgcych rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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10.3.

10.4.

10.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w
szczegblnoscei, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czgsci
zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowal w czesciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.6.

10.7.

10.8.

169

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujagcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przeditozenia projektu Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
szczegbdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zalgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktéorych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w
pkt 10.7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na
zasoby ktérego Wykonawca powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,
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f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz.
przewidywany Umowga dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie Umowy.

10.10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przediozyc¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie poznie]
niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

10.12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 3 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.9.

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgs¢ przedmiotu Umowy, W
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w pkt 21.1.1 oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to
nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

10.16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa 0
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podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego .

10.19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umows.

10.20. Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.21. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej
z 0s0b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajagcego W postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w
sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkr6tszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

11.3.  Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania
rob6t nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je
zaangazowaly.

11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen
albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslone; osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
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11.6.

12.1.

12:2.

13.1,

13.2.

13.3.

14.1.

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
¢) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w
szczegdlno$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 12.6., Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. 1 pkt
11.2.

12. Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
rob6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczgcia robot.

14. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej
z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.

152

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 140000 zt,

¢) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 14.1. musza zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 14.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy
do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w pkt 14.1- 14.4, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
14.1- 14.4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w pkt 44., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 14.1-
14.4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

15. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa o0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejecia Terenu
budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem =z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i
odbiorami.

Strona 14 z 30



15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

£S5 1.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposéb, aby nie zakltocaé w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wiascicieli posesji
i budynkow sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekazaé go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego najpézniej do dnia Odbioru koficowego robot.

16. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktore
moga mieé wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
Termin zakonczenia robot.

17. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koficowego robét, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt
19.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robdt i materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

18. Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakos$ci robot budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamOwienia powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiadaé wymaganiom,
okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny w szczegdlnosci:
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a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

¢) by¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

18.5.  Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:
a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
spelniaja wymagan STWIiORB lub nie zapewniaja mozliwoéci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

18.6. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecié¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

18.7. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,
ze jako$¢ Materialtow nie odpowiada wymaganiom niezwlocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

18.8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy ~ Podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do rob6t
budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

18.9. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio
Wykonawce lub Zamawiajgcego.

18.10. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialow, ktore nie sg zgodne z pkt 24.7, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

18.11. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé¢ poddawane badaniom
stuzagcym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

18.12. Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie
zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca jest zobowiazany przeprowadzaé na wiasny

koszt.

18.13. Biezgce pomiary i badania Materialéw oraz rob6t budowlanych powinny byé
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materialéw lub na Terenie budowy.

18.14. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz

instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
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Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

18.12. Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcey
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placowce badawczej.

18.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac od Wykonawcy wykonania
badan dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych
badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczgcych Materialow
lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

1817, Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami ~ STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza,
7e Materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

19. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

19.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obciagzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 10 dni roboczych. Koszt usunigeia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

20. Odbiory

20.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

20.3. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla
zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

20.4. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

20.5. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru konicowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

20.6. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1
organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czgsciowych, Swiadectwa
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kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

20.7. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

20.8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonatl przedmiot Umowy.

20.9. Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

20.10. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

20.11. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru
konicowego robét jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.
20.12; W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,

Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.13. Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robét.
20.14. Przeglady —gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawey. Nieobecnosé
Wykonawey nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowcezas
zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdl przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie.

20.15. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
20.16. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji

jakodci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawecy.

20:F7. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawecy.

21. Wynagrodzenie i warunki platnosci
21:1. Zasady ogolne
21.1.1.  Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co
tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
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21.1.2.
21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

21.1.6.

21.1.7.

21.1.8.

21:1:9;

212

21.2:1.

W tym;

1) Wykonanie robot budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym i przedmiarze
robot :

A0, cncnncee s 55 s ZHSTOWIE: ... e zt
VAT 23 Ve s srainiani ZE (STOWNIE: o.oviiiiiii zt
Bttty . .oonicnsas s spmmn e ZHSHOWIIC: e ovvneeeciswninissssunns s pamuomues s swonnrnives savbssassss

2) Wykonanie robdt budowlanych branzy elektrycznej i teletechnicznej —okreslonej w
programie funkcjonalno uzytkowym i dokumentacji projektowej dla tej branzy:

S 111110 ORI ZHSTOWIEE ... eeeeti it 7t
TR T8 s » o3 smmans sriues Zh (SIS v 5 ¢ swnimmmmun s + s wammemmeremonving o o siling ¥ 7 658558 zt
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci i odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowej.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujgce w Polsce podatki,
tacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wyptacona przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcg, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w

pkt.1.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z pkt. 1.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda 1 przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
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21.2.2.

2125,

21.3.

21.3.1.

2132

21.3.3.

21.3.4.

21:3:5.

21.3.6.

2130

21.4.

21.4.1.

21.4.2.

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 2.3. z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w pkt 21.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akeeptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesiacu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczefi, o ktérych mowa w pkt 21.2.1. oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 1.1. Umowy przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 21.2.1., Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 21.2.1.

Rozliczenie koncowe

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnied lub
uzupetnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w pkt 21.3.4. bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koficowego robdt.

Platnosci

Platnos¢ za wykonane zadanie nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracei wynikajacych z
Umowy, na kwote potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
protokotem odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom: Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,
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21.43.

21.4.4.

21.4.5.

21.4.6.

21.4.7.

21.4.8.

21.4.9.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey W uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego ~wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposrednie;j
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 21.4.4

podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze]
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 21.4.3

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot, a

Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 21.4.3 uwag wykazujacych

niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z

tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$é  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawey

naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt

21.4.4 iwykaze niezasadnos¢ takiej platnoscei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o

ktorych mowa w pkt 21.4.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza

zasadnosci takiej ptatnoscei.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt
21.4.4 ipotwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o
ktérych mowa w pkt 27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej platnosci.
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21.4.10.

21.4.11.

214,12,

21.4.13.

21.4.14.

21.4.15.

21.4.16.

21.4.17.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu  bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w  przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ ~ Zamawiajagcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcédw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dolaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o
petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koficows.
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21.5. Wierzytelnosci

21.5.1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

21.5.2. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

22.Prawa autorskie

22.1. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogh
korzysta¢ z niej w catosci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,
reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pamigci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowe; eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesei lub catodci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

22.2. Postanowienia pkt 22.1. stosuje sie odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych ta dokumentacjg.

22.3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 22.1
moze nastepowaé w catosci, w czedci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z
dzielami innych podmiotow, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w
formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowar, uzupeinien
lub innych modyfikacji, itd.

22.4. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:
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23,1,

232

233,

23.4.

23.5:
23.6.

24.1.

24.2.

24 3.
24.4.
24.5.

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki

powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do

procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego W

postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym
koszty obstugi prawnej postepowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

23.Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawea udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres 5 lat, liczac od daty Odbioru koncowego
robot.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajagce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Usuni¢cie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawey.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego
rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w
przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 10% Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegllnoscei roszezen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wiazacag w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
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rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

246. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robat.

24.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszac 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

248 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
7z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

24.9. Zabezpieczenie nalezytego ~wykonania = umowy pozostaje ~w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

24.10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawceg pisemnego wezwania do zaplaty.

24.11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

24.12. Jezeli Wykonawca w terminie nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

24.13. Zamawiajacy zwréci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane Zz tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

25. Zmiana Umowy

25.1.  Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegllnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznogci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace] konkretnych warunkdw
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25.2,

25.3.

25.4.

255

atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pafstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

f) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

¢) koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

Wykonawcea jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z
tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.2.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robodt na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresic Materialow,
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parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

25.6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 25.5. powinien zostac przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedzial sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

25.7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w
pkt 25.5., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

25.8. Wykonawca zobowiazany jest do biezace] dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

25.9. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 25.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 25.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalsze]
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zagdanie zmiany.

25.10: Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 25.8. i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

25.11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
29.5. wraz z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

25.12. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

25.13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

25.14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace

zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

26.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie ... dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajace] odstgpienie, jezeli
Wykonawca:
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26:2.

263

26.4.

2741

27.2.

28.1.

28.2:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dluzszy niz 3 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

e) podzleca jakgkolwiek czg$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowiagzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi silami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci);

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci 0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcey za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

27. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,

gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 3 dni;

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 3 dni;

¢) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 3 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
Zamawiajgcego.

28. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W terminie ... dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegoltowy protokdl odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedhug stanu na dzief odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzief odstgpienia.
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29,1

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga byé wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa,
jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegdtowy protokol robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w
toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktéra jest winna odstgpienia od Umowy. '

29. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 1 %
Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki upltynie pomigdzy
Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w
wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

¢) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1000 z} za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie]
platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000
zZlotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zlotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o0
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1000 ztotych.

g) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci ....% Ceny ofertowej brutto,

h) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni
w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robot,
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292,

29.3.

294.

29:3:

29.6.

29.7.

1) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt
7.12.Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami .

j) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10
% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w pkt 1.1.2 Umowy.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytuléw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto
okreSlonej w pkt 21.1.1. Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania uzupeiniajgcego
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 20 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbioru robét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminie okreslonych Umowa w wysokosci 1000 zt za kazdy
rozpoczety dzien zawloki.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opOznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

pfatnosci naleznej Wykonawcey nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

30. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa bedg
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzagdzona w trzech; jeden dla wykonawcy, 2 egz dla zamawiajacego.
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PZ.271.16.2015 Zaltgcznik Nr 8 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
I TELETECHNICZNE]J.

Inwestycja:

,Adaptacja pomieszczen na DZIENNY DOM SENIOR WIGOR w Drobinie przy ul. Rynek
39, w ramach Programu Wieloletniego .,Senior-WIGIOR” na lata 2015-2020".

Zamawiajacy:

Gmina Drobin, ul. Marszatka Pilsudskiego 12, 09-210 Drobin

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072
z pdzniejszymi zmianami), i inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane
z procesem budowlanym.

NAZWY I KODY wg CPV:

7123 0000 — 2 — Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
7124 7000 — 1 — Nadzér nad robotami budowlanymi
4560 0000 — 0 Roboty instalacyjne




1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zaméwienia jest budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w budynku przy ul. Rynek 39 w Drobinie.

2. ZAKRES ROBOT

Dokumentacji projektowej budowalno-wykonawczej w oparciu o program funkcjonalno
uzytkowy.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej

Kompleksowe wykonanie prac budowlanych w oparciu o wykonana dokumentacj¢ projektowo-
kosztorysowa.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie obiektu do
eksploatacji.

FAZA 1- wykonanie kompleksowej dokumentacji projektow-kosztorysowej w 6egz w wersji
papierowej i 1 egz w wersji elektrocznicznej — ptyta CD.

Projekt powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajagcego w zakresie
zgodnosci z Programem funkcjonalno — uzytkowym oraz pozostatymi wymaganiami
zamawiajacego.

Calo$¢ przekazanej dokumentacji w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych.

Projekt nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach. Projekt winien by¢ wykonany oprawiony
w oktadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu.

FAZA 2- kompleksowe wykonanie prac budowalnych w oparciu o wykonang dokumentacije
projektowo-kosztorysows.

Zakres prac elektrycznych:

-) Linie zasilajace obiekt w energie elektryczng — wraz z rozdzielnia gtéwna,

-) Zewnetrzne linie kablowe,

-)Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice pomocnicze — montaz rozdzielnic pomocniczych,
-) Instalacja oswietlenia podstawowego wraz z montazem opraw o$wietleniowych,

-) Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw o$wietleniowych,

-) Instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

-) Instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urzadzen i
sprzgtu kuchennego, wezla c.o., napedow elektrycznych urzadzen, itp.,

-) Ochrona p .porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa,

-) Instalacja odgromowa,

-) Trasy kablowe,

-) Instalacja dzwonkowa,

-) OSwietlenie zewngtrzne budynku,

-) Instalacje teletechniczne ( telefon)

Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do
eksploatacji.

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ opracowanie instrukcji eksploatacji
instalacji wraz z kompleksowym petno branzowym projektem powykonawczym.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ ekstremalne warunki jakie mogg wystapi¢ w
okresie eksploatacji obiektu a takze podczas wykonywania rob6t budowalnych obejmujac
rozwigzania techniczne budynkéw i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze,
stosowane w okreslonych warunkach klimatycznych. Zastosowane w dokumentacjach
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rozwiazania technologiczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewni¢ calkowite
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, bezpieczenstwo i higieng pracy oraz
zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajagcy wymaga wysokiej
trwalosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego, funkcjonalnosci
rozwiazan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach
eksploatacyjnych, doboru urzadzen i podzespotéw w sposéb ograniczajgcy do minimum ilosci
cze$ci zamiennych, a takze latwej konserwacji i niezawodnosci dzialania urzadzen,
- opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania, a
dokumentacja powinna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,
- dokumentacje projektowe nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami,
rozporzadzeniami oraz spetnia¢ obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego i przyjete normy
techniczno-budowlane i przepisy branzowe. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich stosowania. Do rozwigzan projektowych
Wykonawca wykona specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardow
i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robo6t, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacje majg
skladaé sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajow
robot przyjetych wg systematyki lub grup roboét. Proces odbioru bedzie obejmowaé w
szczegdlnoscei:

-sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,
-sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z decyzjg - pozwolenie na
budowe, wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne
jednostki, zobowigzane do udzialu w procesie inwestycyjnym.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan. Termin wizji zostanie wskazany w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia.

Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawczej:

- roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
polskich przepisow, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych wymaganiach,
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane dokumenty oraz dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badan
obcigzaja Wykonawce.

-roboty budowlane muszg by¢ wykonane w zgodnosci z projektami budowlanymi i
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

i umowa.




Kontroli Zamawiajacego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w
szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i
specyfikacjach technicznych,

- sposOb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanymi

1 wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych i umowg

4. INSTALACJE:

Wszystkie media z istniejacych przylaczy, na warunkach okreslonych w umowach.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- elektryczne:
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacje sily i sterowania,
- instalacje uziemiajace;j,
- instalacje odgromowa,
- system ochrony przed skutkami przepie¢ i porazenia pradem,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje zasilania urzadzen innych branz,
- instalacje dzwonkowg
- teletechniczne:
- instalacja telefoniczna
4.1.Instalacje elektryczne i niskopradowe:

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykona¢ przewodami o napigciu izolacji nie nizszym niz
750V a na zewnatrz kablami o napigciu izolacji 1kV. Sposob utozenia przewodéw zalezy od
rodzaju pomieszczen i wykonczenia $cian i stropow:

- Sufity podwieszane — instalacja prowadzona w przestrzeni migdzysufitowej w rurkach RL lub

korytkach kablowych
- Sciany tynkowane — instalacja podtynkowa lub w przypadku instalacji inskopradowych
podtynkowa w rurkach RL

- Pomieszczenia techniczne —instalacja natynkowa w rurkach na uchwytach.
Gtowne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych
utozonych w przestrzeni miedzystropowej lub w rurach np.: w warstwach wylewki.

Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w rurkach typu RVS.

4.1.1. Linie zasilajace obiekt w energie elektryczna.
Zasilanie obiektu istniejace.

4.1.2. Zewnetrzne linie kablowe wraz z o§wietleniem terenu.

Nie przewiduje si¢ uktadania kabli na zewnatrz budynku z wylaczeniem okablowania
urzadzen / opraw o$wietleniowych w na budynku.

4.1.3. Wewnetrzne linie zasilajace rozdzielnice pomocnicze.




Dla rozdziatu energii elektrycznej Projektant moze przewidzie¢ montaz rozdzielnic
pomocniczych na poszczegélnych czgsciach obiektu oraz w pomieszczeniach, gdzie
przewidywany jest montaz urzadzen technologicznych np. kuchnia.

Przyjeto typowe rozdzielnice modutowe wyposazone w standardowg aparature rozdzielczg.

4.1.4. Instalacia o$wietlenia podstawowego wraz z montazem Opraw o$wietleniowych.
Do o$wietlenia pomieszczen zastosowane bgda oprawy ze zrodlami $wietlowkowymi
montowane w sufitach podwieszanych lub na stropie ( w przypadku braku sufitow). Nalezy
stosowaé oprawy o podwyzszonym standardzie (np. ES System lub réwnowazne). Maksymalna
warto$é mocy jednostkowej o$wietlenia nie moze przekroczy¢ 25W/m?. Nalezy zwrdci¢
szczegoblng uwage na jakos¢ zrodet Swiatla z uwzglednieniem barwy oraz zakresu widma.
Sterowanie o$wietleniem ogélnym odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy tacznikow wtynkowych
mocowanych na wysokosci 1,3 m.Instalacj¢ nalezy wykonaé jako wtynkowa przewodami
YDYp 750V o przekrojach podanych na schematach zasilania.

4.1.5. Instalacia o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem Opraw o$wietleniowych.
W razie potrzeby do os$wietlenia ewakuacyjnego beda zastosowane oprawy posiadajace
certyfikat CNBOP z wiasnym zrodlem zasilania o czasie $wiecenia min. 1h. Dopuszcza sig
réwniez zastosowanie opraw o$wietlenia ogoélnego z wbudowanym modutem awaryjnym.
Oprawy te réwniez muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego

nie moze by¢ nizsza niz 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i 5 Ix w miejscach instalacji urzadzen
ochrony p.poz.

4.1.6.Instalacja i montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia.
Do zasilania urzadzen i sprzetu mobilnego w kazdym pomieszczeniu zamontowane beda
gniazda wtykowe 16A/Z 230V AC. Pomieszczenia sanitarne, ogdlnie dostepne, pomieszczenia
techniczne, wilgotne gniazda natynkowe IP44. Instalacja wykonana z osprzg¢tem bakelitowym,
szczelnym. Dodatkowo nalezy zamontowaé gniazda ogblnego przeznaczenia w miejscach
tatwo dostepnych w celu podiaczenia sprzetu sprzatajacego. Pomieszczenia sanitarne, ogolnie
dostepne, pomieszczenia techniczne, wilgotne — gniazda natynkowe IP44. Instalacja wykonana
z osprzetem bakelitowym, szczelnym. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ gniazda ogo6lnego
przeznaczenia w miejscach fatwo dostepnych w celu podlgczenia sprzgtu sprzatajacego.

4.1.7. Ochrona p. porazeniowa. instalacja potaczen wyréwnawczych. ochrona przepieciowa.
Z punktu widzenia ochrony p. porazeniowej instalacja wykonana bgdzie w systemie TN-S,
gdzie szybkie wylaczenie realizowane jest poprzez czton réznicowo-pradowy wylacznikow o
pradzie roéznicowym AI-30mA lub bezzwioczne wyzwalacze zwarciowe wylgcznikow
instalacyjnych.

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonaé miejscowe polaczenia
wyréwnawcze lgczace przewodzgce elementy armatury oraz, w tazienkach z elektrycznym
grzaniem podtogowym, utozy¢ na przewodach grzejnych metalows siatke i uziemi¢.

W celu zabezpieczenia instalacji przed przepigciami- zastosowano dwustopniowa ochrone
przepieciowa typu ,.B,C” w rozdzielnicy gléwnej i ,,C” w rozdzielnicach pomocniczych.
Ochrona zabezpiecza przed przepigciami wyzszymi niz 1,5 kV. W przypadku uzywania
urzadzen odpornych na przepigcia o napigciu nizszym niz 1,5 — nalezy stosowa¢ indywidualnie
ochronniki klasy ,,.D”

4.1.8. Bilans mocy:

Na etapie projektowania wykona¢ bilans mocy.




4.1.9. Ochrona odgromowa:

Na etapie projektowym okresli¢ potrzebe wykonania instalacji odgromowe;,
4.1.10. Trasy kablowe:

Kable i przewody prowadzi¢ w korytach kablowych, na drabinkach kablowych, rurach i
kanatach.

4.2. Instalacje teletechniczne

Na etapie projektu nalezy uwzgledni¢ takze instalacje telefoniczna.

4.2.1. Instalacja telefoniczna.

Dla potrzeb obstugi ruchu telefonicznego nalezy zaprojektowa¢ instalacje telefoniczng zgodnie
Z wytycznymi.



