PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W MIEJSCOWOSCI KOZEOWO

RRG.271.20.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie:

~PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W KOZLOWIE”.

Postepowanie prowadzone dla zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 5 186 000 euro.

ZATWIERDZAM

Drobin, dnia 19.08.2014 r.




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W MIEJSCOWOSCI KOZLOWO

Nazwa Zamawiajacego:

GMINA DROBIN

z siedziba w Drobinie, ul. Marszatka Pitsudskiego 12, 09-210 Drobin
REGON: 611015371

NIP: 774-321-14-42

reprezentowana przez Stawomira Wisniewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Strona internetowa zamawiajacego:
www.drobin.pl

E — mail:

umgdrobin@plo.pl

Godziny urzedowania:
poniedziatek, wtorek, sroda, piatek od 73 do 15%, czwartek od 830 do 16%°

Tel./fax:
(24) 26-01-062 / (24) 26-01-441

Wszelka korespondencje zwiazang z niniejszym postepowaniem nalezy kierowa¢ na adres:

Urzad Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszatka Pitsudskiego 12, 09 — 210 Drobin,
znak postepowania: RRG.271.20.2014
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Rozdzial 1
Tryb udzielenia zaméwienia publicznego oraz miejsca, w ktérych zostalo zamieszczone ogloszenie
0 zamowieniu
Postepowanie o udzielanie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984, 1047 i 1473) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.
Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamowien Publicznych Nr .................. %A1 11 F——— 2014 r.
- strona internetowa Zamawiajacego — http:/www.umgdrobin.bip.org.pl
- tablica ogloszen w miejscu publicznie dostgpnym w siedzibie Zamawiajacego.

Rozdzial 2
Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25
W KOZLOWIE”, w tym:
I. Roboty przygotowawcze
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa kolei w terenie rOwninnym
wraz z inwentaryzacja wykonanych robét + inwentaryzacja — km 0,934
2. Roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGI zgodnie z uzgodnieniem
EOP-71MMD-000649-2014 — szt. 6,00
3. Mechaniczne karczowanie zagajnikéw Sredniej gestosci - ha 0,30
II. Roboty ziemne i podbudowa
4. Lokalne wyréwnanie istn. nawierzchni pospotka - z zageszczeniem nasypow walcami samojezdnymi
statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I - II. - m3 50,00
5. Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane recznie i mechanicznie w gruncie kat. I-II
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - m2 4903,00
6. Stabilizacja cementem istniejacej. naw. do 1,5 MPa, warstwa na glgbokos¢ 10 em, (ode. od hm 3+00
do hm 4+85 i od hm 8+33 do hm 9+58), szer. 4,9 m - m2 1519,00
7. Stabilizacja gruntu cementem istniej. naw. do 2,5 MPa, warstwa na gigbokos¢ 15 cm (od hm 4+85
do hm 8+33) szer. 4,9 m. - m2 1706,90
8. Warstwa gorna podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31, 5 mm gr. 15 ¢m - m2 4903,00
II1. Nawierzchnia
9. Skropienie asfaltem podbudowy w ilosci 1,0 kg/m2 - m2 4903,00
10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
$cieralna), szer. 4,7 m, kr-1-2. AC-11S 50/70 - m2 4702,00
IV. Zjazdy i istniejacy row
11. Nawierzchnia zjazdéw z kruszyw tamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. 20 cm - m2 556,00
12. Oczyszczenie istniejacego rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu $r. gr. 40 cm - m 145,00
V. Pobocza
13. Nawierzchnie z pospotki, warstwa gorna gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego r¢cznie — pobocza -
m2 924,00
14. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci cinania 20 cm, $cinka istniejacych
poboczy wraz z wywozem gruntu - m2 150,00
VI. Speienie warunkéw Orange Polska
15. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. ITI-IV z
transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowytad. - m3 8,00
16. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) - m3 8,00
17. Wykonanie przepustow rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w
gruncie kat. IV - rura dwudzielna AROT PS 110- m 8,00
18. Zasypanie wykopow piaskiem lub pospétka z zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III - m3 7,60
VIIL. Odwodnienie — korytka




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W MIEJSCOWOSCI KOZLOWO

19. Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda, beton B-15 - m?2 38,70

20. Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m 322,00

21. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe - m3 2,00

22. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o $rednicy 40 cm - szt.
2,00

23. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV karbowane o sr. 40 cm - m 9,00

VIII. Zabezpieczenie rurociaggéw drenarskich

24. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV
z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. - m3 20,80

25. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I-IV) - m3 20,80

26. Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
w gruncie kat. IV - zabezpieczenie rury fi 100 mm, rurag dwudzielna AROT PS 120 - m 26,00

27. Zasypanie wykopow piaskiem lub pospotka z zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III - m3 19,00

IX. Oznakowanie

28. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3

29. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2-
wymiana istniejacego znaku A-7 na nowy, plus znaki A-30 szt. 2 z tabliczkami szt. 5,00.

Klasyfikacja rob6t wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien — CPV

45233123-7 — Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7— Roboty w zakresie nawierzchni drég

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45000000-8 — Roboty przygotowawcze

45233100-0 — Podbudowa

45233140-2 Roboty drogowe.

Szczegdtowo przedmiot zamdwienia okresla:

Zatacznik Nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa

Zatacznik Nr 2 do SIWZ: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatacznik Nr 3 do SIWZ: Przedmiar robot.

UWAGA:

1. Ze wzgledu na wynagrodzenie ryczattowe przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy do wyceny
przedmiotu zamowienia.

2. Podstawa do wyceny jest:

-) dokumentacja projektowa,
-) szezegdtowa specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamowienia wynosi 36 miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

4. Wybrany Wykonawca najpdzniej na dzien przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu
kosztorysy ofertowe na przedmiot zaméwienia objety niniejszym postgpowaniem

5. W celu sporzadzenia prawidlowej wyceny zamoéwienia wskazane jest doktadne zapoznanie si¢
z dokumentacja projektowa, dokonanie wizji lokalnej.

6. Wszelkie uzyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zaméwienia prosimy traktowa¢ jako informacje
usciélajaca, zostaty uzyte wylacznie w celu przyblizenia potrzeb zamawiajacego. Dopuszcza si¢
uzycie do realizacji zaméwienia produktow réwnowaznych, co do ich jakosci, docelowego
przeznaczenia i spelnienia funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jakos¢ nalezy rozumie¢
zapewnienie minimalnych parametréw produktu wskazanego w dokumentacji lub opisie przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca, ktéry do wyceny przyjmie rozwigzania rownowazne jest zobowigzany
ztozyé wykaz z opisami oferowanego przedmiotu zamoOwienia réwnowaznego, w Kktérym
dla kazdego produktu okresli¢ nazwe producenta oraz inne cechy pozwalajace na identyfikacje
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zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia zgodnosci z dokumentacja lub opisem przedmiotu
zamoOwienia.

7. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, ktérego koszt przygotowania
i eksploatacji obcigza Wykonawcg.

8. Zaleca sie, aby wykonawca zapoznat si¢ bezwzglednie z terenem jego otoczenia i pozyskat dla siebie
oraz na swoja odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktére moga by¢ niezbedne
w przygotowaniu oferty i do wyceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcey
z tytutu btednie skalkulowania ceny. Koszty wizji miejsca realizacji robot ponosi wykonawca.

Rozdzial 3
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowaé w terminie do 27 pazdziernika 2014 r.
Rozpoczecie niezwlocznie po podpisaniu umowy.
Podany termin zakonczenia jest terminem spisania protokotu odbioru robot.

Rozdzial 4
Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkow.
1. O udzielenie zamowienia ubiegaé sie moga wszyscy Wykonawcy, ktorzy:
1) Spetniaja warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
a) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania.
Przepisy prawa nie nakladaja obowiazku posiadania uprawnien do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

b) posiadania wiedzy i doswiadczenia,
tj. w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnodci jest krotszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali
i prawidtowo ukonczyli co najmniej jedng robote budowlana z zakresu remontu lub budowy drog,
placow o wartosci, nie mniejszej niz 300.000,00 zt brutto, potwierdzonych dokumentami, ze
robota ta zostaly wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
Ocena odbywaé sie bedzie wedtug formuty spetnia — nie spelnia.

¢) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia,
tj. dysponuja osobami, ktére beda wykonywac zamo6wienie lub pisemnym zobowiazaniem innych
podmiotéw do udostgpnienia tych oséb, w tym przynajmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci drogowej (kierownik budowy).

Osoba wskazana do pelnienia funkcji powinna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. Nr 243 |, poz. 1623) w specjalnosci whasciwej do powierzonej funkcji lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniejszych przepisow
oraz przynaleznos$¢ do whasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z obowiazujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie
posiadajace obywatelstwa polskiego, na warunkach okre$lonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.): - moga ubiega¢ si¢ 1 uzyskac decyzje w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych w budownictwie, nabytych w panstwach cztonkowskich UE oraz wpis do wlasciwej
okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, po przeprowadzeniu postgpowania przez wiasciwy organ
samorzadu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej, - jezeli posiadaja kwalifikacje zawodowe inzyniera

&
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budownictwa i prowadza zgodnie z prawem dziatalnos¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim UE, maja prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu inzyniera budownictwa tj. do $wiadczenia ustug transgranicznych, bez
koniecznosci uznawania kwalifikacji zawodowych, po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia o zamiarze
$wiadczenia danej ustugi wraz z niezbgdnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego Wwpisu
do whasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa; $wiadczenie ustug transgranicznych podlega
kazdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez wladciwy organ samorzadu zawodowego
w Rzeczpospolitej Polskiej.

(Zal. Nr 6 do siwz).

7al. Nr 10 — oswiadczenie, ze osoby ktore beda uczestniczy¢é w wykonaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia.

7al. Nr 12 do siwz — zobowiazanie innych podmiotéw do udostepnienia 0s6b zdolnych
do wykonania zamdwienia.

Ocena odbywac sie bedzie wedtug formuty spetnia — nie spetnia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiajacy nie opisuje, nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. Warunek uznaje si¢
za spetniony jezeli Wykonawca ztozy o$wiadczenie z art. 22 ust. 1 (zat. nr 7 do siwz - Ocena odbywac
sie bedzie wedtug formutly spetnia — nie spetnia.

2) Nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Zamawiajacy zada ziozenia
os$wiadczen i dokumentéw wymienionych w Rozdziale 5.

2. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia przez Wykonawcow warunkow udziatu w postgpowaniu
na dzien sktadania ofert w oparciu o ztozone wraz z oferta o$wiadczenia i dokumenty wg metody
..spelnia/nie spetnia”.

w

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig¢ o udzielenie zamoéwienia powinni wykaza¢, ze warunki
okreélone w ust. 1 pkt 1) spelniaja tacznie, natomiast warunek okreslony w ust. 1 pkt 2) winien
spetnia¢ kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie (skiadajacych oferte
wspolng).

3) Warunek dotyczacy nie podleganiu wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia
na podstawie art. 24 ust.2 pkt 55 ustawy Pzp.

1. Wykonawca wraz z oferta, sklada list¢ podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowe],
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym ze nie nalezy do grupy
kapitatowej (Zat. nr 9 do siwz).

2. Zamawiajacy zwraca si¢ do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
powiazan, o ktorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejacych miedzy przedsiebiorcami,
w celu ustalenia, czy zachodza przestanki wykluczenia wykonawcy.

wo

Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, bierze pod uwage obiektywne czynniki, w szczegolnosci
wptyw powigzan, o ktorych mowa w art. 24 ust2 pkt 5 ustawy, istniejacych migdzy
przedsiebiorstwami, na ich zachowania w postepowaniu oraz przestrzeganie zasady uczeiwe]
konkurencji.

4. Zamawiajacy wyklucza z postgpowania o udzielenie zamdwienia wykonawcow, ktorzy naleza do te]
samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.), ztozyli odrebne oferty w tym jmym

N\
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postepowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powiazania nie prowadza do zachowania

uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia.

Zamawiajacy wyklucza z postepowania o udzielenie zamowienia wykonawce, ktory nie zlozyl
wyjasnien oraz wykonawce, ktory nie ztozyt listy, o ktérej mowa w art. 26 ust. 2d ustawy.

Rozdzial 5

Wykaz o$wiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnienie warunkéw w niniejszym postgpowaniu
wymaganych do Wykonawcow

1.

D

2)

3)

4)

5)

Na potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postepowania, Wykonawcy powinni zfozy¢:

oéwiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcey o spemnieniu warunkow okreslonych
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzér os$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie o$wiadczenie moze by¢
ztozone wspolnie.

oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na podstawie okolicznodci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzor
o$wiadczenia stanowi Zatacznik nr 8 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie o$wiadczenie takie sklada
kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do osob fizycznych
oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie dokument ten sktada kazdy
z Wykonawcow oddzielnie.

aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zaméwienie dokument ten sktada kazdy
z Wykonawcow.

W przypadku Wykonawcow dziatajacych w formie spotki osobowej, Wykonawca dotaczy
zaéwiadczenie naczelnika urzedu skarbowego o nie zaleganiu z optacaniem podatkow odrebnie
dla spotki ( dotyczy podatku VAT, podatku dochodowego — funkcja ptatnika), odrebne
saswiadczenia o nie zaleganiu z optacaniem podatkéw dla poszczegdlnych wspdlnikow spotki.
aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
optat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu - wystawione nie wczesnie]
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie dokument ten sktada kazdy
z Wykonawcow.

6) wykaz wykonanych robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
potwierdzajacy wykonanie robot budowlanych okreslonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zalaczenia dokumentow
potwierdzajacych, Zze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane]
i prawidlowo ukonczone. Zakres dokumentu musi potwierdza¢ spetnienie odpowiednio warunku
okreslonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. Wzér wykazu znajduje si¢ w Zataczhiku nr 5
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do SWIZ. (Zat. Nr 11 do siwz — zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia wiedzy
i do$wiadczenia do wykonania zamdéwienia).

Dowodami o ktérych mowa wyzej sa:

-) poswiadczenie,

-) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

Wykonawca, w miejsc poswiadczen moze przedktada¢ dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie robot budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidtowe ukonczenie.
okreslone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporzadzenia Prezesa rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze 7adaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form, jakich
te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie dokument ten sktada
przynajmniej jeden z Wykonawcow.

Ponadto, jezeli zataczony wykaz wykonanych robot budowlanych bedzie potwierdzaé wysokosc
tych robét w walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien dokonac przeliczenia na PLN
wg $redniego kursu NBP z dnia, w ktorym ogloszenie o zamoéwieniu zostato opublikowane
w Biuletynie Zaméwien Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane
zostang przez Wykonawce wartosci w walucie innej, niz PLN, Zamawiajacy dokona przeliczenia
na PLN wg kursu $redniego NBP na dzien, w ktorym ogloszenie o zamowieniu zostato
opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Wykonawcy majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
zamiast dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3) — 5) SIWZ sktadaja dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spotecznie i zdrowotne albo
7e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie
wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert.

. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie¢ dokumentow wskazanych w ust. 2, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
— wystawione odpowiednio nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert
(dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ).

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp —
okreslonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a takze okre$lonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1)
lit. ¢ SIWZ — polega na zasobach innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp. zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegbdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. (Zat. Nr 11, Zat. Nr 12 do siwz).

. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

okreslonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a takze okreslonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1)
lit. ¢ SIWZ - polega na zasobach innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, a podmioty te beda braty udzial w realizacji czesci zamowienia, Zamawiajacy zada
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5)
SIWZ. Postanowienia dotyczace podmiotow, ktére maja siedzibg lub miejsce zamieszkania poza
granicami Rzeczypospolitej stosuje sig odpowiednio.

W przypadku = Wykonawcéw — wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie ~zamOwienia
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oraz w przypadku podmiotow, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sa po$wiadczane za zgodnos¢ z oryginalem
przez Wykonawcg lub te podmioty.

7. Dokumenty powinny by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawcg.

8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, na maszynie,
komputerze lub odrgcznie w spos6b zapewniajacy czytelnos¢ tekstu.

9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

Rozdzial 6

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie publiczne:
Dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu dotyczace art. 24 ust 1 musi
ztozyé w ofercie kazdy z wykonawcow Konsorcjum. W przypadku dokumentow potwierdzajacych
spelnienia warunkéw udziatu z art. 22 ust 1 pzp wystarczy, ze dokumenty potwierdzajace spetnienie
warunkéw zlozy co najmniej jeden z jej uczestnikow oferty wspolnej lub gdy z dokumentéw ztozonych
przez tych wykonawcow lacznie bedzie wynikac ich spetnienie.
Wykonawey wspolnie ubiegajacy o udzielenie niniejszego zamowienia (zwani dalej Konsorcjum)
powinni spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
tych warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w Siwz .
Wykonawcy —ustawiaja Pelnomocnika do reprezentowania ich W niniejszym  postepowaniu
albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
(art. 23 ustawy pzp). Pelnomocnictwo takie nalezy ztozy¢ do oferty.

Pelnomocnictwo moze by¢ udzielone w szczegdlnosei:

1. lacznie przez wszystkich Wykonawcow ( jeden dokument),

2. oddzielenie przez kazdego z nich ( tyle dokumentow ilu Wykonawcow).

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem Konsorcjum jezeli zalaczone
pelnomocnictwo nie bedzie wskazywalo inaczej.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o niniejszym zamowieniu, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamowienia, sa zobowiazani
przedstawi¢ Zamawiajacemu Umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcow, Proponuje sig
(w celu ufatwiania przygotowania takiej umowy), aby umowie zawrze¢ migdzy innymi nastgpujace
postanowienia:

1. wyszezegolnienie Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia

publicznego,

2. okreélenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostala zawarta (celem tym musi by¢

takze zrealizowanie zamowienia),

oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym okresu obowigzywania rekoj mi i gwarancji,

4. podziat zadan pomigdzy poszczegdlnych Wykonawcow nalezacych do Konsorcjum,
okredlenie lidera Konsorcjum (moze nim by¢ Petnomocnik wskazany w ofercie
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamowienia),

6. wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez ktoregokolwiek
z jego czlonkéow do czasu wykonania zamowienia, odpowiedzialno$¢ za realizacje
zaméwienia, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdéwienia oraz za whniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7. zapis mowiacy, ze Wykonawey wystepujacy ~ wspolnie  ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za realizacje zaméwienia, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zamowienia oraz za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

8. jezeli jest to potrzebne. ustanowienie pelnomocnika do zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

Wszyscy wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdOwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

(O8]

(9)]
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Nie dopuszcza si¢ skiadania umowy przedwstepnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszajacym.

W przypadku Konsorcjum do oferty musi by¢ zataczony dokument ustanawiajacy petnomocnika
Konsorcjum do reprezentowania go w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia lub reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w formie oryginatu, kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem — zgodnie z przepisami K.c.

Rozdzial 7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca w przypadku przewidywania zatrudnienia podwykonawcow musi wskazac
w ofercie te czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza zlecic podwykonawcom, lub podac
nazwy (firm) podwykonawcow. na ktérych zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych
w art. 26 ust.2 b, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

L Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Kktorego zasoby
wykonawca powotywat sig. na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, W celu wykazania spetnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 usy.1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu . iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane , do przedtozenia
zamawiajacemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne]j
z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy ~w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey , ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sig

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg podwykonawcy lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.7, dotyczy naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgloszenia uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji. '
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
o ktérych mowa w  ust. 9. zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$é zatrudnienia podwykonawcow wynikla z trakcie realizacji zadania wymaga uzyskania
zgody zamawiajacego.

12. Wykonawca ma prawo podzleci¢ czgs¢ rob6t podwykonawcom na nastgpujacych warunkach:

13.

~

wn

(@)

1) w umowie o roboty budowlane zawartej pomiedzy zamawiajacym a wykonawca, strony ustala
zakres robot , ktore wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow,

2) umowa winna by¢ zawarta w foSrmie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

3) umowy, o kiérych mowa wyzej powinny byc¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

4) zawierajacy umowe z podwykonawcg oraz zamawiajacy i wykonawca ponosza solidarna
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce.

Po wprowadzeniu na budowe podwykonawcy zamawiajacy ma prawo umowg z podwykonawca

traktowaé jako umowe wspolna wedtug zasad okreslonych w art. 23 i art. 141 ustawy , a przez to jest
miedzy innymi upowazniony do bezposredniej ptatnosci za roboty faktycznemu ich realizatorowi.

Rozdzial 8

Informacje o sposobie porozumiewania  sig Zamawiajacego z  Wykonawcami
oraz przekazywania o$wiadczen i dokumentéw

W niniejszym postgpowaniu wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane beda w formie:

— pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1

— faksem (nr 24 2601441)

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Postgpowanie odbywa si¢ w jezyku polskim, w zwiazku z czym wszelkie pisma, dokumenty.
oéwiadczenia skladane w trakcie postepowania miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami musza by¢
sporzadzone w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu lub elektronicznie

_ kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ (pisemnie, faksem.) do Zamawiajacego o przekazanie SIWZ.

We wniosku nalezy poda¢:

1) nazwe i adres Wykonawcy,

2) nr telefonu i faksu,

3) znak postepowania —-RRG. 271.20.2014
SIWZ zostala opublikowana na stronie: http://www.umgdrobin.bip.org.pl. SIWZ jest do pobrania
w siedzibie Zamawiajacego Urzad Miasta i Gminy Drobin, 09-210 Drobin, ul. Pitsudskiego 12,
pokoj nr 7 na parterze, w godzinach urzedowania zamawiajacego.

. Zmiany w tresci SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ, i zamieszcza ja takze na stronie internetowe;.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdéwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian W ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin
skladania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktéorym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowe;.

. Porozumiewanie sie z Wykonawcami.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci STWZ.
Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazal
SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.

Rozdzial 9
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Wymagania dotyczace wadium

Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ wadium
w wysokosei 10 000,00 zk (stownie: dziesig¢ tysigcy zb).

Wykonawca moze wnies¢ wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy
Pzp. tj: pieniadzu, porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosei (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Elementy sktadowe gwarancji lub porgczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja musi by¢

sporzadzona zgodnie z obowiazujacym prawem i powinna zawieraé nastepujace elementy:

a) Nazwg dajacego zlecenie (Wykonawcy). beneficjenta gwarancji (zamawiajacego). gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajace] gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib,

b) Okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

¢)Kwote gwarancji ,

d) Termin waznosci gwarancji ,

e) Zobowiazanie gwaranta do : zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie iz Wykonawca, ktorego ofertg wybrano:

-) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie, lub

-) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy., lub

-) zawarcie Umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

f) Zobowigzanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie, iz Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym
mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie ztozyt dokumentow lub os$wiadczen, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pelnomocnictw, i nie udowodnil, iz wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie”

g) Gwarancja winna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa.

h) Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego
i jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby okres waznosci wniesionego wadium nie byl krotszy
niz okres zwigzania oferta.

Postanowienia wskazane powyzej stosuje si¢ odpowiednio do poreczen.

4. Miejsce i sposob wniesienia wadium

W przypadku wniesienia wadium w formie pienigznej nalezy dokonac przelewu na rachunek

bankowy Zamawiajacego prowadzony przez:

Bank BS .MAZOWSZE” O/Drobin Nr 85 9042 1068 0420 0358 2000 0050.

Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiajacego formach w oryginale dotaczy¢

do oferty, w przypadku konsorcjum wadium moze by¢ wniesione przez jednego z wykonawcow

/pelnomocnika wykonawcow.

5. Termin wniesienia wadium

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium

w pieniadzu, Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiajacego.

Wadium musi by¢ wniesione na caly okres zwiazania oferta wymagany trescia siwz lub wezwania.

Whiesienie wadium w formie innej niz pieniadz poprzez dotaczenie go do oferty jest rownoznaczne

7 wniesieniem go przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem zlozenia oferty przed

terminem sktadania ofert.

Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postgpowania , jezeli jego oferta do uptywu terminu

sktadania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymagane] wysokosci 1 formie.

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposob okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie

Wykonawcey na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ~ |
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7 Whiesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sig
na rachunku bankowym zamawiajacego.

Rozdzial 10

Termin zwigzania oferta:

1.

o

Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwigzany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania
oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert, liczac od dnia sktadania ofert
wlacznie.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwiazania
oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do wykonawcéw 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie. z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Whiesienie $rodkéw ochrony prawnej po uplywie terminu skladania ofert zawiesza bieg terminu
zwiazania oferta do czasu ich rozstrzygnigcia.

Rozdzial 11

Opis sposobu przygotowania ofert :

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)

zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczgC).

Adresat:

Urzad Miasta i Gminy Drobin, 09-210 Drobin, ul. Pitsudskiego 12
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: RRG.271.20.2014
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
02.09.2014 r. godz. 10.30
Oferta i o$wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

1) osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcéw w obrocie prawnym

zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji dziatalnosci

gospodarczej lub Pelnomocnika,

2. w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamoOwienie oferte podpisuje osoba
umocowana do tej czynnosci prawnej, co powinno wynika¢ z dokumentéw (Petnomocnictwa)
zataczonych do oferty.

3. Tajemnica przedsigbiorstwa:

1) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierala informacje objete tajemnica jego
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), musza by¢ oznaczone
klauzula NIE UDOSTEPNIAC- TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca sie¢ umiesci¢
takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw lub o$wiadczen nie stanowiacych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostate:

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
2) Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedlug wymagan okreslonych
w niniejszej SIWZ,

~
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3) Oferta musi by¢ sporzadzona:

a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej.
5. Zaleca sie, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalacznikach do oferty) byty
parafowane przez o0sobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub posiadajaca
Petnomocnictwo,

b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byla parafowana i oznaczona
kolejnymi numerami,

¢) kartki oferty byly trwale spicte (z zastrzezeniem, ze czg$C stanowigca tajemniceg
przedsigbiorstwa moze stanowi¢ odrebna czes¢ oferty),

d) oferta zostala opracowana zgodnie ze wzorem zataczonym do specyfikacji (wzdr stanowi
Zatacznik Nr 6 do SIWZ).

6. Zmiana / wycofanie oferty:

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmieni¢
lub wycofa¢ oferte,

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego,
przed uptywem terminu skiadania ofert,

¢) pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA
OFERTY”/,,WYCOFANIE OFERTY"”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika prawo osoby
podpisujacej informacjg do reprezentowania Wykonawcy.

7. Oferte ztozona po terminie skfadania ofert Zamawiajacy zwroci niezwlocznie Wykonawcy.

Rozdzial 12

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu, Gmina Drobin reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Drobin: ul. Pilsudskiego 12, pokéj nr 115, w terminie do dnia 02.09.2014 roku, godz. 10.00.

1 Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta i Gminy Drobin, ul. Pitsudskiego 12, w sali obrad
na pierwszym pigtrze, dnia 02.09.2014 roku, godz. 10.30.

2. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udzialem w otwarciu ofert
Wykonawcy proszeni sa o stawienie si¢ W dniu 02.09.2014 r. 0 godz. 10.30 w Sali obrad Urzedu
Miasta i Gminy Drobin, ul. Pitsudskiego 12, Drobin.

3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

5 Podezas otwarcia ofert Zamawiajacy po otwarciu kazdej z ofert, oglosi obecnym:

a) staniilo$¢ kopert (paczek) zawieraj acych otwierang oferte,
b) nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
¢) informacjg dotyczaca ceny zawarte w Formularzy oferty,
d) terminu wykonania zaméwienia,

e) okresu gwarancji,

f) warunkow platnosci.

6.Informacje, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie byli

przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7 UWAGA — za termin ztozenia oferty przyjmuje si¢ date i godzing wptywu oferty do Zamawiajacego.

Rozdzial 13
Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca okreéli cene oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
za realizacje calego przedmiotu zamdwienia, podajac ja w zapisie liczbowym 1 stownie
z doktadnoscia do grosza (do dwoch miejsc po przecinku).
2. Cene oferty nalezy poda¢ w formie wynagrodzenia ryczattowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace
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wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
zamowienia. Wykonawca jest zobowiazany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zalatwienie wszelkich
innych formalnosci dotyczacych budowy i kosztow z tym zwiazanych. Podstawa do opracowania
ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot. Zataczone przedmiary robot stuza tylko do uzupehienia opisu przedmiotu zamoOwienia i nie
sg podstawa do wyliczenia ceny. Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczattowego przedmiar robot
do wyliczenia ceny oferty winien sporzadzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowe]
lub pomiaréw z natury. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplyna¢
na ceng zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy zaleca sprawdzenie w terenie
warunkow wykonania zaméwienia.

Jezeli ztozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowiazku podatkowego Zamawiajacego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej
ceny podatek od towaréw i ustug, ktory mialby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

(O8]

Rozdzial 14

Przeliczenie walutowe — warunki udzialu w postgpowaniu

W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawcow dokumenty, o$wiadczenia dotyczace warunkow
udzialy w postgpowaniu zawieraja dane/informacje w innych walutach niz okreslono to w niniejszej
SIWZ. Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
o zam6wieniu, w Biuletynie. Jezeli w dniu ogloszenia nie bedzie opublikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajacy przejmie kurs, przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP
przed dniem publikacji ogtoszenia o zamdwieniu.

Kursy walut dostepne sa pod nastepujacymi adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Zamawiajacy  bedzie  korzystal  z JArchiwum  kurséw  $rednich -  tabela A”

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ ascx/archa.ascx

Rozdzial 15
Opis kryteriow , ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tego kryterium i sposobu oceny ofert.
Cena ofertowa — znaczenie 100 pkt

C i . .
KC = —X_x 100 (max liczba punktow w ocenianej pozycji)
OB
Gdzie:
KC - ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy
Cx - najnizsza zaoferowana cena, sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych odrzuceniu
Cop — cena zaoferowana w ofercie badane;j

Maksymalna taczna liczba punktoéw jaka moze uzyskaé¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt.

Rozdzial 16
Informacje o formalnosciach jakie zostang dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowiazany bedzie do podpisania umowy na warunkach
okreslonego we wzorze umowy .
Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie niniejszego zamowienia publicznego:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2) maja do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowia
inaczej,
3) jest jawna i podlega udostgpnienie na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie
do informacji publiczne;j,
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4) zakres $wiadczenia Wykonawcey wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem
zawartym w ofercie,
5) podlega upowaznieniu:
a) jezeli zachodza przestanki okreslone w art. 146 ustawy Pzp.,
b) zgodnie z tredcig art. 140 ustawy Pzp w czesci wykraczajace] poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawartego w niniejszej SIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponosza solidarna odpowiedzialnos¢
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie zamoéwienia, ktérych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza sa
zobowiazani przedstawi¢ Zamawiajagcemu Umowe regulujaca wspdlprace Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia. ze uchylania sie od podpisania umowy. dostarczy najpozniej
w dniu podpisania umowy:

1. Dokument lub dokumenty potwierdzajace prawo 0sOb sktadajacych podpisy pod umowg
do wystepowania w imieniu wykonawcy i mozliwosci zawarcia umowy z zamawiajacym (np.
pelnomocnictwo)

2. Kopie uprawnient budowlanych, zgodnie z wymaganiami zawartymi SIWZ,

3. Potwierdzenic wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca, ktory prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki z ograniczong
odpowiedzialnoscia, W przypadku gdy warto$¢ umowy przekroczy dwukrotnie wysokos¢ kapitatu
zakladowego takiego Wykonawcy, najpozniej w dniu podpisania umowy jest zobowiazany
dostarczy¢ uchwate zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spotek handlowych lub odpis
umowy spoiki, zezwalajacy na zaciaganie takich zobowiazan.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawi zamowienia publicznego z zastrzezeniem art. 183 ustawy
Pzp w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o
wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2
ustawy Pzp, albo 15 dni — jezeli zostato przestane w inny sposob.

W przypadku gdy wykonawca nie wypelni wymagan formalnych zawartych w tresci
niniejszej siwz dotyczacych podpisania umowy zawiadamiajacy wyznacza dodatkowy/ostateczny
termin uzupelnienia brakujacych dokumentéw formalnych wskazanych trescia siwz. Gdy
wykonawca na ponowne wezwanie nie wypelni wymagan formalnych, zamawiajacy ma prawo
uznaé, ze wykonawca uchyla si¢ od podpisania umowy. W takim przypadku beda miaty
zastosowanie przepisy:

-mozliwoé¢ zastosowania art. 94 ust 3 (wybor kolejnej oferty)

-obowiazek zastosowania art. 46 ust 5 pkt 11 3 (zatrzymanie wadium).

Jezeli oferta wykonawcow sktadajacych oferte wspolna zostanie wybrana, zamawiajacy zada przed
zawarciem umowy W sprawie zamoOwienia publicznego umowy regulujacej wspoltprace tych
wykonawcow. W tym miejscy maja zastosowanie wymagania zawarte w pkt 6.11 niniejszej siwz.

Rozdzial 17
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia przez Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

2. Wrykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowiazany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w formach wymienionych w art. 148
ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpozniej w dniu podpisania umowy. i
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Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bedzie wnies¢ przelewem
na wskazany rachunek bankowy Zamawiajacego z podaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, nr sprawy RRG.271.20.2014™.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, za zgoda Wykonawcy, kwota wadium moze zosta¢
zaliczona na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci kwote stanowiaca 70 %o zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwote stanowiaca 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie
roszezen z tytulu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 9 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy miato inng forme niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajacej wartos¢ tego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu
przez Wykonawcg wystawcy Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, Protokotu Odbioru
Koncowego).

Rozdzial 18
Grupa kapitalowa
Tlekro¢ w specyfikacji istotnych warunkow zamOwienia jest mowa o:
1) przedsigbiorcy — rozumie si¢ przez to przedsiebiorce w rozumieniu przepisow o swobodzie
dziatalnosci gospodarczej, a takze:
a) osobe fizyczna, osobg prawna, a takze jednostk¢ organizacyjna niemajaca osobowosci

prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolno$¢ prawna, organizujaca lub swiadczaca ustugi
o charakterze uzytecznoséci publicznej, ktére nie sa dziatalno$cia gospodarczg w rozumieniu
przepiséw o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,

b) osobe fizyczna wykonujaca zawéd we wiasnym imieniu i na wiasny rachunek
lub prowadzacg dziatalno$¢ w ramach wykonywania tego zawodu,

¢) osobe fizyczna, ktéra posiada kontrolg, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsigbiorca, chocby nie prowadzita dziatalnosci gospodarczej W rozumieniu przepisow
o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, jezeli podejmuje dalsze dzialania podlegajace
kontroli koncentracji, o ktorej mowa w art. 13,

d) Zwiazek przedsigbiorcow w rozumieniu pkt 2 — na potrzeby przepisow dotyczacych praktyk
ograniczajacych konkurencje oraz praktyk naruszajacych zbiorowe interesy konsumentow:

2) zwiazkach przedsigbiorcow — rozumie sie przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszajace
przedsigbiorcéw, o ktorych mowa w pkt 1, jak rowniez zwiazki tych organizacji;

3) przedsiebiorcy dominujacym — rozumie si¢ przez to przedsigbiorcg, ktory posiada kontrole.
w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsigbiorca;

4) przejeciu kontroli — rozumie si¢ przez to wszelkie formy bezposredniego lub posredniego
uzyskania przez przedsigbiorce uprawnien, ktore osobno albo lacznie, przy uwzglednieniu
wszystkich okolicznosci prawnych lub faktycznych, umozliwiaja wywieranie decydujacego
wplywu na innego przedsigbiorce lub przedsigbiorcow; uprawnienia takie tworza
w szczegolnosei:

a) dysponowanie bezposrednio lub posrednio  wigkszoscia glosow na zgromadzeniu
wsp6lnikow albo na walnym zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uzytkownik, badz
w zarzadzie innego przedsiebiorcy (przedsigbiorcy zaleznego), takze na podstawie
porozumien z innymi osobami,

b) uprawnienie do powolywania lub odwotywania wiekszosci cztonkoéw zarzadu lub rady
nadzorczej innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcy zaleznego), takze na podstawie
porozumien z innymi osobami,

\\
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¢) czlonkowie jego zarzadu lub rady nadzorczej stanowia wigcej niz potowe cztonkéw zarzadu
innego przedsiebiorcy (przedsigbiorcy zaleznego),

d) dysponowanie bezposrednio lub poérednio wigkszoscia gloséw w spotce osobowej zalezne]
albo na walnym zgromadzeniu spotdzielni zaleznej, takze na podstawie porozumien z innymi
osobami,

e) prawo do catego albo do czesci mienia innego przedsiebiorcy (przedsigbiorcy zaleznego).

f) umowa przewidujaca zarzadzanie innym przedsigbiorca  (przedsigbiorca zaleznym)
lub przekazanie zysku przez takiego przedsigbiorce;

5) porozumieniach- rozumie sig przez to:

a) umowy zawierane miedzy przedsiebiorcami, migdzy zwiazkami przedsiebiorcow, lub ich
zwiazkami

b) uzgodnienie dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwoch lub wiecej przedsigbiorcow
lub ich zwiazki,

¢) uchwaly lub inne akty zwiazkéw przedsigbiorcow lub ich organow statutowych;

6) porozumieniach dystrybucyjnych- rozumie sie przez to porozumienia zawierane miedzy

przedsiebiorcami dziatajacymi na réznych szczeblach obrotu, ktorych celem jest zakup towarow
dokonywany w zamiarem ich dalszej odsprzedazy:

7) grupie kapitatowej- rozumie si¢ przez to wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy sa kontrolowani

W

sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorcg, w tym réwniez tego

przedsigbiorcg.

Rozdzial 19
Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w Zataczniku Nr 4 do SIWZ.
W Zataczniku Nr 4 zawarte sa klauzule dotyczace mozliwosci 1 warunki zmiany umowy w sprawie
zaméwienia publicznego, ktore zostaty rowniez opublikowane w ogloszeniu o zamoéwieniu.
2.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych
zmian zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktoérej dokonano wyboru
Wykonawcy.
3. Zamawiajacy. przewiduje réwniez nastepujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawarte]
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano istotnej zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1)Zmiany zakresu zamdwienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowanej

przez projektanta i zaakceptowanej przez zamawiajacego,

2) Zmiana sposobu wykonania zamdéwienia, materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy

wykorzystanie materialow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy , postepem technologicznym, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie,

3)Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, W przypadku:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
)

Dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie,
Zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie
prac budowlanych lub spetnienie wymogow technologicznych udokumentowanych w dzienniku
budowy,

Bledow w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
Koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot.
Koniecznosci zmiany zakresu robdt i finansowania,

Koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

Prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa, -
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h) Realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejsze] umowy,
wymuszajace] konieczno$¢ skorygowania prac z uwzglednieniem wzajemnych powiazan, w tym
udzielenie w trakcie umowy zamoéwieni dodatkowych i / lub uzupeiajacych, zwiazanych
7 realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakoficzenia jej
realizacii ( powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia ),

i) Wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow,
niewypatow,

j) Jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sig
przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

k) Wystapienia odmiennych od zakladanych warunkéw geologicznych i terenowych.

Ww. zmiany do umowy dopuszczalne sa na nastgpuj acych warunkach:

a) — ad. pkt. 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

Zamawiajacego,

b) — ad. pkt. 2 ) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same

parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty oraz

zmiana sposobu wykonania zamowienia powodujaca usprawnienie procesu budowy, zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie pod warunkiem nie zwigkszenia ceny,

3) — ad. pkt. 3 ) — w zakresie nie powodujacym zwickszenie wynagrodzenia wykonawcy okreslonego

W niniejszej umowie,

4) —ad. pkt. 3 ):

- lit. a) — o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzeby do usuniecia skutkow tego dziatania,

- lit. b) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktoére uniemozliwiaja

wykonanie zamowienia.

- lit ¢), d).e), D). ), h), 1), j), k) , - o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot

objetych przedmiotem umowy , lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz

uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

Pozostate zmiany:

a) zmiana obowiazujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiang
kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiang
wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawcg,

b) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy, ktorego wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego.

¢) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie wykonawcey —
na wniosek wykonawcy w postaci pisemnej zgody zamawiajacego,

d)Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiang
do kontraktu — aneks. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktorej mowa powyzej po stronie wnoszacego
propozycje zmian lezy udokumentowanie powstalej okolicznosci.

Rozdzial 20
Inne informacje

Zamawiajacy nie przewiduje:

1)
2)
3)
4)
)
6)

sktadania ofert czesciowych i wariantowych,

udzielania zamowien uzupetniajacych,

zawarcia umowy ramowej,

ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
rozliczenia w walucie innej niz ztoty polski.
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Rozdzial 21

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcey w toku postgpowania

o udzielenie zamo6wienia publicznego

Informacje ogolne:

1)

2)

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisOw ustawy Pzp,
Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia 0 zamowieniu oraz SIWZ przystuguja rowniez
organizacjom wpisanym na listg, 0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,
Srodkami ochrony prawnej sa:

a) Wnhiesienie informacji o nieprawidtowosciach na podstawie art. 181 ustawy pzp,

b) Odwotanie,

c¢) Skargi do sadu.

Informacje nieprawidlowosciach:

1)

2)

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania
poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego
lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnosci
albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposob przewidziany
w ustawie dla tej czynnosci.

Odwolanie:

1))

2)

3)

4)

3)

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego
podjete] w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktore]
Zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy Pzp,

Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci.
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego whiesienia — jezeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni — jezeli zostaly przestane w inny
sposob,

Odwotlanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, takze wobec postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ W terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
na stronie internetowej,

Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslono powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzia¢ wiadomos¢
o okolicznosciach stanowiacych podstawg jego wniesienia,

Szczegdtowo kwestie zwigzane z wniesieniem odwolania zawarte sa w art. 180-189 ustawy Pzp,

Skarga do sadu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom postgpowania

odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Szezegdtowo kwestie dotyczace skargi do sadu uregulowane
zostaly w art. 198a-198d ustawy Pzp.

Rozdzial 22

Zalgczniki do SIWZ:
Zatacznik Nr 1 do STIWZ: Dokumentacja projektowa

Zatacznik Nr 2 do SIWZ: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zatacznik Nr 3 do STWZ: Przedmiar robot

Zalacznik Nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy — wWzOr umowy

Zatacznik Nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pigciu lat robot budowlanych

Zatacznik Nr 6 do SIWZ Wykaz os6b ktére bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia \
QA

\
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Zatacznik Nr 7 do SIWZ Oswiadczenie Wykonawcey o spelianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu
okre$lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zalacznik Nr 8 do SIWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zatacznik Nr 9 do SIWZ Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacja
o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowe]

Zalacznik Nr 10 do SIWZ Oswiadczenie wykonawey o posiadaniu wymaganych ustawowo uprawnien.

Zalacznik Nr 11 do SIWZ Zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia wiedzy i doswiadczenia
do wykonania zaméwienia

Zatacznik Nr 12 do SIWZ Zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia 0s6b zdolnych
do wykonania zamdwienia

Zatacznik Nr 13 do STWZ Formularz oferty.

UWAGA:

Obowiazujaca forma dokumentacji przetargowej jest zapis w plikach z rozszerzeniem pdf.

Na potrzeby Wykonawcy i na jego ryzyko Zamawiajacy udostepnia nastepujace zataczniki do STWZ
w formie edytowalnej:

Zatacznik Nr 5 Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pigciu lat robot budowlanych.

Zatacznik Nr 6 Wykaz 0sob ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Zatacznik Nr 7 Oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zatacznik Nr 8 Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o niepodleganiu
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zatacznik Nr 9 Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub informacja o tym,

ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowe;j
Zalacznik Nr 10 Os$wiadczenie wykonawcey o posiadaniu wymaganych ustawowo uprawnien
Zatacznik Nr 11 Zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia wiedzy i dos$wiadczenia
do wykonania zamdwienia
Zatacznik Nr 12 Zobowiazanie innych podmiotéw do udostepnienia 0s6b zdolnych do wykonania
zamowienia
Zatacznik Nr 13 do SIWZ Formularz oferty.

—
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Zatacznik nr 1

do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRG.271.20.20

Dokumentacja projektowa

dl -
|

I |




AB-I1.6743.991.2014

aec p. Décw(h’

Plock, dnia .4;'.(..08.2014 I.

RZAD MIASTAL GMINY |
| Y DROBINIE \

MIASTO I GMINA DROBIN
z/s 09-210 Drobin, ul. Pilsudskiego 12

W odpowiedzi na zgloszenie zlozone do tut. organu administracji
architektoniczno-budowlanej w dniu  05.08.2014r,, dotyczace zamiaru
wykonywania robét budowlanych, polegajacych na przebudowie drogi gminne]
na dzialkach o nr ewid. 102 i 74 potozonych w m. Koztowo gm. Drobin, W pow.
plockim, w woj. mazowieckim, Wydzial Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Piocku informuje o przyjeciu bez sprzeciwu zgloszenia zamiaru
wykonywania wyzej opisanych robot budowlanych, ktére nie wymagaja
pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 12 1 art.30 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pézn. zm.).

Przy wykonywaniu robot budowlanych, o ktérych mowa w W/wW
zgtoszeniu, Inwestor winien przestrzegaé nastepujacych warunkow:
roboty budowlane wykonywaé zgodnie z opracowaniem technicznym
opracowanym przez P. Leszka Pietrzaka,

. roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, W
sposdb niezagrazajacy bezpieczefstwu ludzi 1 mienia;

. zorganizowaé wiasciwie proces budowy, Zz uwzglednieniem zawartych

w przepisach zasad bezpieczenstwa budowy i ochrony zdrowia, a W

szczegdlnosci zapewnienie:

_ realizacji inwestycji pod nadzorem zarzadcy drogi;

_ sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych, planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki prowadzenia robét
budowlanych;

- wykonania i odbioru robét budowlanych;

- uporzadkowania terenu budowy;

_ poprawnej organizacji ruchu na przebudowywanej drodze w trakcie
prowadzenia w/w robét budowlanych, na zasadach wymaganych
przepisami szczegdlnymi;

skutki prawne i administracyjne, wynikajace z wejscia w teren, a takze

ewentualne kolizje, uszkodzenia i awarie istniejacego uzbrojenia terenu,

powstate w trakcie wykonywania robot budowlanych objetych zgloszeniem,

a takze uzytkowania w/w obiektu budowlanego, obciazaja Inwestora;

w miejscach ewentualnych kolizji projektowane] inwestycji z istniejacym

uzbrojeniem terenu, roboty budowlane wykonywac na warunkach podanych i

v
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uzgodnionych z zarzadca danej siecl,

,  zastosowal sie do zalecerh wynikajacych z uzgodnien:

a) Energa Operator S.A. Oddziat w Plocku z dnia 15.05.2014 1.,

b) Orange Polska S.A. z dnia 28.04.2014 r. (nr pisma
21916/TODRRU/P/2014),

¢) Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Plock Inspektorat Plock z dnia 20.05.2014 r. (znak
IP/PL-4105.U.675.1898/14);

ograniczy¢é powstawanie odpadéw i gospodarowac powstalymi odpadami

zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0

odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 08.01.2013 r. poz. 21 z poézn. zm);

ograniczy¢ zniszczenia szaty roélinnej do poziomu niezbednego zakresem

planowanego zainwestowania; obowiazuje bezwzgledna ochrona istniejacego

drzewostanu oraz terendéw zielonych przed degradacja; w przypadku

koniecznoéci wycinki drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym

zainwestowzniem, zglaszajacy jest zobowiazany uzyskaé stosowna decyzje

administracyjna wydana przez wiasciwy organ zezwalajacg na ich wycinke

oraz zapewni¢ stosowna kompensacje przyrodnicza;

> wykonywania w/w robot budowlanych Inwestor jest zobowiazany przystapié
nie pézniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia, fj. nie pézniej niz dnia 04.09.2016 1.
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OPIS TECHNICZNY

, PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] w m. KOZELOWO gm. DROBIN-ETAPI”.

1. DANE OGOLNE

Inwestor:
Gmina Drobin
ul. Marszatka Pitsudskiego 12, 09-210 Drobin

Zamawiajacy:
Urzad Miasta i Gminy Drobin

Jednostka projektujaca:

Projdrég - Projektowanie i Nadzory
inz. Leszek Pietrzak

Ul Targowa 18¢

09-407 Plock

Autor opracowania w branzy drogowej:
o projektant: inz. Leszek Pietrzak

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa W skali 1:1000 z uzbrojeniem podziemnym aktualna do
celéw projektowych.

2.3 Uzgodnienia branzowe

2.4 Zalecane normatywy techniczne i wytyczne projektowania:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.nr 43z 14.05.1999 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

2.5 Droga projektowana jest w trybie zgoloszenia.

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
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Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentaciji projektowej dla
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] w m. KOZEOWO gm. DROBIN-ETAP I “ o dlugosci L
=934 mb . Klasa projektowanej drogi D. Kategoria drogi — gminna.

Zakres opracowania obejmuje przebudowg istniejace] drogi zwirowej wraz z poboczami, i
zjazdami indywidualnymi oraz zabezpieczenie istniejacej linil telekomunikacyjnej . Projektowana
droga nie wykracza poza istniejacy pas drogowy. ktory jest wlasnoécia Miasta i Gminy Drobin.
Caly zakres projektu zawiera sig W Planie sytuacyjno-wysokosciowym. Na czas robét dostgp do

wszystkich dzialek przylegtych bedzie zapewniony.

4. LOKALIZACJA

4.1. Inwestycj¢ podzielono na trzy Etapy.

Opracowanie to obejmuje Etap 1. Etap 2 obejmowat bgdzie przebudowe skrzyzowania z droga
krajowa nr. 60. Etap 3 obejmowat bedzie odcinek drogi gminnej od skrzyzowania z dr. krajowa
do poczatku Etapu 1. Inwestycje podzielono w ten sposdb ze wzgledu na to iz wlasciciel dziatki
nr 50 na ktérej musi byé usytuowana droga jest nieznany, stad odcinek ten musi by¢
projektowany W trybie spec-ustawy. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje si¢ w gminie
Drobin . Etap 1 przebudowy drogi zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew.: 102, 74, obreb

Koztowo gm. Drobin.

Droga projektowana jest w trybie zgloszenia.

Szczegdtowa lokalizacje  projektowanego obiektu pokazano na orientacji i planie

zagospodarowania terenu. Na calej dtugosci opracowania droga przebiega w obszarze

zabudowanym.

5. MATERIALY WYJSCIOWE

5.1 Podklady geodezyjne

Dokumentacje opracowano na mapie do celow projektowych skali 1:1000 wykonanej przez
geodete Jerzego Wiodarskiego.

5.2 Warunki gruntowo wodne

Zakres robét drogowych obejmuje zaprojektowanie budowy drogi o nawierzchni asfaltowej z
wykonaniem poboczy i zjazdow. Na odcinku od 0+000 km do 0+934 km istnieje droga o
nawierzchni piaskowo-zwirowej, grubo$¢ zwiru i piasku $rednio 30 cm. Wykonywane beda
nasypy i wykopy < Im, swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje na gh. okoto 1.8-2,6 m -
warunki wodne — przecigtne /dobre . Warunki gruntowe — w otworach badawczych stwierdzono

piaski drobne, piaski pylaste, gling piaszczysta, Grupa nosnosci podtoza od G-1-G-3, w
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saleznosei od lokalizacji otworu. W zwiazku z powyzszym w miejscach gdzie wystepuje grupa
noénosci podtoza G-2, G-3 (lokalizacja na przekrojach normalnych) zaprojektowano wzmocnienie
podtoza przez wykonanie pod konstrukcja jezdni na podtozu G-2 10 cm warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem O Rm=1,5 MPa, a dla G-3, 15 cm warstwy z gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2.,5 MPa.

5.3. Uzbrojenie terenu-stan istniejacy

Teren objety niniejsza inwestycja stanowi obszar zagospodarowany, na terenie wystepuje
uzbrojenie W postaci:

- sie¢ telefoniczna

- sie¢ wodociagowa

- sie¢ elektryczna (napowietrzna)

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe pokazane sa na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:1000

Zabudowa po obu stronach drogi, szeroko$¢ pasa drogowego zmienna 0d 5., 7do9 m

Spetnione zostaty w dokumentacji warunki techniczne wydane przez Telekomunikacj¢ Polska
pismem 2191 6/TODDRRU/P/2014 oraz uzgodnienie WZMiUW pismo IP/PL-
4105.U.675.1898/14. Dokumentacje uzgodniono réwniez w Energa -Operator S.A.

5.4. Stan prawny dzialek
Catoé¢ robét realizowanych bedzie na dziatkach bedacych wiasnoécia gminy.

Os$wiadczenie o prawie dysponowania gruntem z Gminy Drobin w zataczeniu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Opis rozwigzan projektowych

Zakres opracowania wynikajacy ze zlecenia Inwestora ogranicza si¢ do wykonania drogi o
nawierzchni asfaltowej szerokosci 4,5 m, wraz z wykonaniem poboczy zwirowych o szer. 2x od
0.5m do 0,75m, oczyszczeniem istniejacego rowu oraz wykonaniem remontu istn. zjazdow
zwirowych.

6.2. Zaprojekiowano nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla ruchu kr.1:

- warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC8 S 50/70 gr. 5cm

- podbudowa ze zwiru lub pospotki lub mieszanki kamiennej grubosci 20 cm

dodatkowo:

- od hm 2+76 do hm 4+61 warstwa dla G-2, 10 cm warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa.
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- od hm 4+61 do hm 8+09 dla G-3, 15 cm warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 0
Rm=2,5 MPa.

- od hm 8+09 do hm 9+34 warstwa dla G-2, 10 cm warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa.

- konstrukcja na zjazdach: zjazdy zwirowe gr. 20 cm. Dla konstrukcji sprawdzono
mrozoodporno$¢ (biorac pod uwage istniejaca nawierzchnig zwirowo-piaskowa). Warunek

mrozoodpornosci — spetniony.

7. ROBOTY ZIEMNE

Do wykonania beda nasypy i wykopy o gt. <1mdla wyréwnania istniejace; nawierzchni .

8. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo do istniejacego rowu, oraz na pobocza
swirowe bez sptywu na sasiednie dziatki.

9. 0ZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Oznakowanie tymczasowe objgte bedzie odrgbnym opracowaniem.

10. UWAGI ODNOSNIE REALIZACJI

Wszystkie roboty i odbiory nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 .Ogolne specyfikacje techniczne”
JOST/ . SST lub polskie normy (PN-EN, PN) oraz obowiazujace przepisy BHP. Na czas robot
teren budowy otwarty dla ruchu osob postronnych. Wejscie na roboty po uzyskaniu zgody
whasciwego zarzadey drogi.

11. SPELNIENIE WYMOGOW ODNOSNIE OCHRONY SRODOWISKA

..Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewzigeia™ dla drogi o

df. mniejszej niz 1 km nie jest wymagana.

Miejsce gromadzenia odpadow to najblizsze wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza byc¢
na biezaco wywozone bez skfadowania ich w obrebie budowy. Pracownikom nalezy zapewnic
whasciwe warunki sanitarno-higieniczne pracy. W terenie objetym projektem nie wystepuja
drzewa ktére nalezy wyciac.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres robdt ogranicza sie do dziatek wykazanych w punkcie 4.1 i nie oddziatuje na
inne dziatki, parametry budowanych obiektow nie naruszaja istniejacej réwnowagi w otoczeniu

tak w planie jak i w profilu.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogigm. wm. Koztlowo
~ 4 |RobotyPrzygotowawcze .
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1 0119-01 réwninnym wraz z inwentaryzacja wykonanych robét + inwentaryzacja
0.934 km 0.934
RAZEM 0.934
2 KNNR 1 Roboty pomiarowe - wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla ENERGI zgod- szt
d.1 0111-01-ana- nie z uzgodnieniem EOP-71MMD-000649-2014
logia
szt 6.000
RAZEM 6.000
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej ggstosci ha
d.1 0108-02
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
— 2 Robotyziemneipodbudowa o .
4 KNNR 1 Lokalne wyréwnanie istn. nawierzchni pospétka - z zageszczeniem nasypéw m3
d.2 0409-05 walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat.I-I.
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
5 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie i mechanicznie w m2
d.2 0103-01 gruncie kat. I-Il pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4903 m?2 4903.000
RAZEM 4903.000
6 KNNR 6 Stabilizacja cementem istniejacej. naw. do 1,5 MPa, warstwa na glebokos¢ 10 m2
d.2 0111-01 cm, (odc. od hm 2+76 do hm 4+61 i od hm 8+09 do hm 9+34), szer. 4,9m.
1519 m2 1519.000
RAZEM 1519.000
7 KSNR 6 Stabilizacja gruntu cementem istniej. naw. do 2,5 MPa, warstwa na gtebo- m?2
d.2 0111-02 koéé 15 cm (od hm 4+61 do hm 8+09) szer. 4,9 m.
1706.9 m?2 1706.900
RAZEM 1706.900
8 KNNR 6 Warstwa gérma podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm gr. 20 cm m2
d.2 0113-06
4903 m?2 4903.000
RAZEM 4903.000
9 KNNR 6 Skropienie asfaltem podbudowy w ilosci 1,0 kg/m2 m?2
d.3 1005-07
14903 m2 4903.000
RAZEM 4903.000
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m?2
d.3 0308-02 cm (warstwa $cieralna ), szer. 4,7 m, kr-1-2. AC-11S 50/70
4702 m?2 4702.000
RAZEM 4702.000
— 4 Zjezdyliistniejacyréw i
11 KNNR 6 Nawierzchnia zjazdow z kruszyw tamanych (mieszanka kamienna 0-31,5) gr. m2
d.4 0113-06- 20cm
analogia
555 m2 556.000
RAZEM 556.000
12 KNNR 6 Oczyszczenie istn. rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu ér. gr.40cm m
d.4 1302-02
145 m 145.000
RAZEM 145.000
5§  [Pobocza T T
13 KNNR 6 Nawierzchnie z pospoiki , warstwa gorma gr. 20 cm z kruszywa rozécietanego  m?
d.5 0202-03 recznie-pobocza
924 m?2 924.000
RAZEM 924.000
14 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 20 m?2
d.5 1301-06 cm, $cinka istniejgcych poboczy wraz z wywozem gruntu
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
~— 6 Spelnienie warunkéw Orange Polska .
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w m?
d.6 0202-06 gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
16 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu Zieri samochodami samowytadow- ~ m3
d.6 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
17 KNR 5-02 _ Wykonanie przepustow rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami ~ m
d.6 0201-08 wykopem otwartym w gruncie kat. IV - rura dwudzielna AROT PS 110
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18 KNR 2-01 Zasypanie wykopow piaskiem lub pospotka z zageszczenie nasypow zagesz- M3
d.6 0236-03- czarkami; grunty sypkie kat. I-Ill
analogia
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
— 7 lOdwodnienie -korytka .
19 KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda, beton B-15.  m2
d.7 0108-03
38.7 m2 38.700
RAZEM 38.700
20 KNNR 6 Scieki z elementow betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7 0606-04
322 m 322.000
RAZEM 322.000
21 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.7 0605-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
22 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o szt
d.7 0605-03 $rednicy 40 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV karbowane o §r. 40 cm m
d.7 0605-06
9 m 9.000
RAZEM 9.000
— 8 Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w  m3
d.8 0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
25 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- ~ m3
d.8 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
26 KNR 5-02 | Wykonanie przepustéw rurg dwudzielng pod drogami i innymi przeszkodami  m
d.8 0201-08 wykopem otwartym w gruncie kat. IV - zabezpieczenie rury fi 100 mm, rurg
dwudzielna AROT PS 120
26 m 26.000
RAZEM 26.000
27 KNR 2-01 Zasypanie wykopow piaskiem lub pospotka z zageszczenie nasypow zagesz-  m3
d.8 0236-03- czarkami; grunty sypkie kat. I-lll
analogia
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
98 Oznakowanie . .
28 KNNR 6 'Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.9 0702-04 pow. do 0.3 m2- wymiana istniejacego znaku A-7 na nowy, plus znaki A-30 szt
2 z tabliczkami
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 13144 dla jaaazaaaaaaaaazaaaaaa




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W MIEJSCOWOSCI KOZLOWO

Zatacznik Nr 4

do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRG.271.20.2014

Dotyczy postgpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie: “Przebudowa drogi gminnej nr 25
w miejscowosci Koztowo®.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - WZOR UMOWY

Umowa Nr....cooooenene ZAWATEA W ooeeneneineinannneenenes o WdnIW. < somaasmnns 2014 r., pomiedzy: Gmina Drobin
zwanym dalej ,Zamawiajacym” Teprezentowanym PrZE€Z ... a firma ....ooeiiiienn
zsiedziba W ..o zwana dalej ,, Wykonawca™ reprezentOwanym przez: ...................

§1

Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty z postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzonego W trybie przetargu  nieograniczonego, rozstrzygnigtego  dnia
................... 2014 r.
§2
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania:
“przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowosci Koztowo*.
2. Szezegblowy zakres robot opisany zostat w SIWZ w tym w :
-) projekcie budowlanym,
-) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
-) przedmiarze robdt ,
stanowiacych zatacznik do umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejsze] umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§3
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy.

Termin zakoniczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pozniej niz do dnia 27.10.2014 r.
3. Za zakonczenie wykonania przedmiotu umowy strony uznaja podpisanie protokétu odbioru koncowego
stwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy w stanie umozliwiajacym jego uzytkowanie .

9]

§4
1.Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1)Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem budowy, w terminie
do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody:
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na whasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy Zz materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
7z kosztami utylizacji; i

N\

N\
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6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi

zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 2 pdzniejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje sie stosowac z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

7) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukoficzone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy;

9) Ponoszenia peine; odpewiedzialnosei za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia pelne] odpowiedzialnosci  za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych  wypadkow
pracownikow i csdb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, W tym takze ruchem
pojazdow;

11) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych meteriatow i nrzadzefi w tym np. wynikow oraz protokotow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych rezlizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

13) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolaym od przeszkod komunikacyjnych;

14) Upcrzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujacych zajgtych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wiasny koszt
renowac)i zniszezonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokofow niezbednych
przy odbiorze;

16) Usunigeie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
- terminie nie d'uzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Donoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania

iub nienalezytego wykonznia przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢

b)

C

~J
e

zenia prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej W zakresie realizowanym w ramach
v, przez okres co najmniej od caty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego.
Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okazaé aktualna optacona polise
b inay dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
si obejmowaé, co najmniej:

icczenie w pelym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku
ninigjszej umMowy, ubezpieczenia od sniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego
_ zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawey w wysokosci, co najmniej
> w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
-c powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
. dziaianien, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy Z polisa OC na sumg
.o najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie
znieczeniowych;

- owaniz Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
‘cznodeiach, ktére moga wpiynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt;
jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
alifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
siz wyznaczy¢ do Kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby

5
¢

posiadajace stosowi
Wykonawca zobowi

wskazane w Ofercic Wykonavcy.
Zmiana kté:e] ~ osob, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi 0,¢ a2 przez "Vykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy zaakcepiuje taka ziniang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje | doswiadezenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specy fikacji Istounych Warunkow Zamowienia.

5. Zaakceptowana piZez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, 0 ktorych mowa w ust. 3 winna by¢

potwicrdzona pisermnic i nic wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdu) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robot) dziataé bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo budowlane.

H S

§ 6
1. Strony poiwicrdzaja, ze pried zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysckosel 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto................ zt ( stownie
............................. ) w formie gwarancji ubezpicczeniowe).
. Zabezpicczeilie nalezyiego w ykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawey w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci sabezpieczenia ~ w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
(wykonaria zamowienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyina sig z& zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktérej mowa

w ust. 2 pist 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt W terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad

3]

3. el R I I
lub jest w trakcie usuwaiiia tychh waa.

_ Zabezpieczenie stuzy pokr clu roszezen z tytutu niewvlkonania lub nienalezytego konania umowy .
Yy P )

S

37
1. Za wykecnanie przedmiott UTiowWy, okredlonego w §2 niniejszej Umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczallowe w WYSOKOSCT oovnenciiiinenes zlotych netto  (stownie ZAOtYCh. . cimmmnes s v wmcnnan s plus
podatek VAT ...... % W WYSOKOSCH ..vavennenen zl.

2. Wynagrodzenie 1ycs

towe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot
ckjetych dokunients

ja projekiowg oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytule oszaco vaniz wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, porninigeie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiaiiy wynagrodzenia ryczaltowego okreélonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Wykonawca o$wiadcza, z¢ jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
. Dokonanic platnosci nastypi w ciagu 30 dni oo dnia doreczenia do Zamawiajacego faktury wystawionej

dain) T N T QA% 1 11
na Plamika Gm ] 74-3 x

21.14-42, Regen 611015371, Podstawa do wystawienia faktury bedzie

N

W

1y

iU Ullly 4

odpisany protokot KOACOW) robot.

podj yP ) t

6. Za dzict: zapi naie sie date obeiazeniz rachunku bankowego Platnika.

7. Wynagrodzenie bedzic piatie przelewem na podany przez Wykonawce nr rachunku bankowego: ........o.oeen

8. Rozliczenie pomiedzy Sircrarni za wykonane roboty nastapi po wykonaniu roboty, na podstawie faktury
zatwicrdzong) przez Lamawigdoeego i wysiawione] przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokolu koficowege © ibioru robét podpisanego pizez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu

przez Lai Nav/iajqeegce.

§8
s¢ beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
h { ulegajacych zakryciu,

2. ulegajacych  zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza’ gotowos¢é do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem

2 odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora
nadzoru westorskicgo.

ia] zobowigzuje sig przystapié do odbioru w terminie 5 dni od daty zgloszenia gotowosci
sweg. Cdbior techiiczny prac nastgpi w momencie podpisania protokofu koncowego odbioru

oscenia przez Wykonawee gotow séci do odhioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot,
ienil “sem dokcnanym przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym

wreqlam do odbioru koficowege Wykonawca rzekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
S J
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1) Dziennik budowy

2} dekimentacia nowvkanaweza, opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) wymaecane dolkumentv. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
urvtbowania dokumenty ewarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oéwiadezenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi rrzepisami i normami,

5) dokumenty (atestv. certvfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10
nstawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) nermstala dokumenty w szezegodlnosei autoryzacje i deklaracje zgodnosei producenta potwierdzajace

nalasute woukonanie mrzedmicty zamdwienia.

6. Zamav iniar zohowinzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni

1 nin rernoezecia teoy odhic
od n yezecia tego edbrery.

7. W przypadu stwierdzenia w trakcie odbioru wad 1ub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu

ich neaiesia 2 W ker 2o o usinie j2 na whasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8 W razic nic -suniccis w usalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze

koficonym, w okresie awarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia nz keszt Wykonawey.
§9
Wykenawsa zaptac Zazwigjgeemu kary umowne:
a) Za swliokg W zaxunczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
okresloinego $ 7 ust. 1 2z kazdy dzien zwhoki (termin zakonczenia robo6t okreslono w § 2 ust. 2

a opbzuienie w usuiigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3%
Odsetie oiuto, okrellonego w § 7 ust.1 za kazdy dzieh opOznienia liczonego od dnia

JEAA . i B .
Zi1aCLOICEU ila Usulliguiv waa,
C) Za odsigpienic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30 %

. o
VYitd2IuGLChia DTuio, OKIC310cgo W § / ust. i,

d) Z tywdu samego iaktu istniema wad w przedmiocie odbioru w wysokosci do 6% wynagrodzenia
UIfOWIiicgo orutto,

€) Za Drak zapiaty iub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcorm w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcom
jub dalszyin podwykonawcom z kazdy dziefi opdznienia ,

) Za nieprzediuzenic vo zaakceplowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sa
coooly budowiane luo projekiu jej zmiany w wysokosci 100,00 zt oraz za kazde nastgpne wezwanie
do pizediozenia prorekiu uimowy w wysokosci 100,00 zt,

g) Za meprzediuzenie poswiadezonej za z2godnosc z orvginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
Jmiany W wyvsokosei 100,00 zt oraz za kazde nastepne wezwanie do przedtozenia poswiadczonej
7a 7godnos¢ 7 orvginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wysokosci 100,00 zt,

W) 72 hatk smiany nmowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wysokosci 100,00 zt
oraz 7a kazde nasteone wezwanie do zmiany w wysokosci 100,00 zt.

Zamawiaiacy zaptact Wykonawey Kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawimaceso w wvsokoser 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, z wylaczeniem

odstapienia na poastowie art. 145 ust. | ustawy Frawo zamoéwien publicznych.

Sironv zasirzegaia sob’e prawe do dechodzenia odszikodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionch szkdd przekracza wysokos¢ ker umownych.

Wykonawea wyraza zgnde na potracenic kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

¢ 10

Zamewinincerny orzvstuguje prawo odstapienia od urnowy, gdy:

1) Wykonaweca przetwal z { yi lezacyeh po suonie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta t ituzei niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powzigeia przez Zamawiajacego
informac)i o uplywie 20- dniowego terminu przerwy w reallzacji UMoOwY;

2) Wystapi istot miana okolicznoéci powodujaca. ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moina byio przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
Sie poctanid v crminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

o\
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wyoadiu Wykonawea moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgdei

prLemaaane niniejsza umowa w sposOb niezgodny z niniejsza umowa,
,per\ fikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie
14 dni od dniz stw erdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.
Wykonawcy przvstuguje vrawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
1) Nie wywiazie sie 7z obowiazku zaplaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie
| miesizca od vphwu terminu zaplaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
2y Odmawia ber wekazanis uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru -
inie 1 mi uphywn terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robot
/amawiajacego podpisania protokotu odbioru;
v 0 kiorym mowa w ust. | 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
, t ' &id | powinno zawierac uzaaadmeme
W wvpadicn odstapionin od umowy przez Wykonawce iub Zamawiajacego, strony obciazaja nastepujace

obow
1) Wyvkornawea zabezpieczy przerwane ro Luy v zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
: Istapienie od vmowy,

2) Wykonzwea zgiosi do dokonania przez Za .]hnndiil’““’o odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie

UMowYy t ¢ 1. za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

3) W m d - zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacege sporzadzi szczegolowy p‘ot;'\é‘ irventaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartodci k b i stanu na dzied ou‘.qp}:.“a, protokdt inwentaryzacji robdt w toku

bed: ( e d ienia 1'aki.u'r) VAT przez Wykonawce,

45 7 i rie odsiy ol umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

v jest do doxonania odbioru robot "'zerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot

w terminic 5 do s odsiapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
Jezeli Uy wonzwen oodzie wokenywal przadmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwad go do 21 spesobi wyaomywania umovy 1 vyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin;

pe bezshutecanyin wply vie wyznaczonego i AnL Zamowiajecy moze od umowy odstapié, powierzy¢
poprs iz fub dals ykonanie przedn: \)w u 1.1uw> ‘”ncmu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
. Woprzyr St UITOWY Zama ; praxo do kar umownych .

redniej ?dp’(aty podwykonawcy lub dalszemu

podviyko g LY 10znosE de zapti. na sume wigksza niz 5 % wartosci umowy
moze stancwic podstanve do odstapienia
§ 11

1. Wyl erzy s z 0 ‘=1 . Wykonawcy, wykonanie cze$ci robdt lub ushug
podwy of waruink i kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wik ) bov/igzek p \.”.\flf;“l‘.i: Zoana wigjzeeny projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedini sa robony budevlane, & tekoe projekiu e zmiany , oraz poswiadczonej za zgodnosé
z Ot ] oo podwylionas cowve, kicre] przedmiotem sg roboty budowlane i jej
ZIni i © dniz jej zawarcia.

3. Zamaw aige, v tamicic do 14 dni, zglasza rastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
pre 3D lowianz i d tu j vany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
KOl

4. Wai ap £ ZAMUW vynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przed : . zaplaty (& o przelewu wykonawey lub podwykonawcy
lub d: Sodv s, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bio dzizh ydchranych rebdl budowianych.

5. Zamawiajal) ¢ J- Drzpoiredale] zepuaty Wymaganego wynag grodzenia przys}ugujqcego podwykonawcy
lub ¢ i Lokonaveey,  mibry  zawarl  zagkcepiowang  przez  zamawiajacego  umowe
¢ podw; srzedimi 'JL., ./ buedowlane, v przypadku uchylenia si¢ od obowiazku

ylonaveg lul dalizego podwykonawee zamdwienia na roboty

, : amawiziac) J',;: obowigzany umozliwié wykonawcy zgloszenie
piseniy o Gow Ligey D zasednodel bezpodrednic) zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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'szeia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

.cznie naleznodei powstatych po zaakceptowaniu przez
sroedmiotem sg roboty budowlane.
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

v lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

: 10 d-i od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
sy erdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
1 1 1 A

nvecys 1o dalezycn podvykonawedw wynikla w trakcie realizacji

wykenawcom  lub  dalszym - podwykonawcom

wia jq;vv a wykonawca, strony ustalg zakres robot,
ymoca pedwy konawcow
pis ; rem nievaznoscei,
s¢) powinny byé dokonane w .orn.e p1semnej pod rygorem niewaznosci,

' Taw i i - Lonawca ponosza solidng odpowiedzialnos¢
przez pﬂAwykonawcq,
: podviykonawy ,_:_,:1;.:1.;;.;_:,;3 [l pr2WO UMOWE Z podwykonawcq traktowac

art. 23 i art. x41 ustawy, a przez to jest m.in. upowazniony
y faktycznemu ich realizator oWl
< yhonadé sifamiy i nasiepujacy zakres rzeczowy robot:

awsawic nie zwalnia ‘:.’\.’yku..u_) z odpowiedzialnosci za wykonanie

\C o smowy  iobowigzujgeych  przepisOw  prawa. Wykonawca odpowiada

camu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesiecy
retoketu odbicru koficewego.

> 3i¢ dC awp%a“ -go vsuniecia wad i usterek w terminie 7 dni
) . przez Zamawiajacego. Okres gwarancji

2 uo faxssm; powiadc mier.

(esic gwarancyjnymn iz zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie

dochodzié uprawniet z tywlu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

iy '.";t; urmowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli

ywer ckresu I‘QkO_]ml

ic wad w lerminis 14 ;..I oo daty “ayznaczonej przez Zamawiajacego na ich
o slecic usuniccie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
4 Lody pokrywane v pierwsze olejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

ryClazenia o czes potrzebny na usc riecie wad.

inlzjsze] umowy, wyinagaa - aneksu sporzadzonego z zachowaniem

zp Zamawiaacy dopaszeza ! a0liwodé dokonywania nieistotnych zmian
de St oferty na rugg-_;;.‘ .+ Liérei dokonano wyboru Wykonawcey.
' ; s1ozliwodei dokonania istotnej zmiany zawartej umowy
© JUlneno istotnzj zmiany zawarte] umowy w stosunku
co najmmej

ch ponizej, Z uwzglgdnizniem podawanych warunkéw ich w rowadzenia:

p)

La pUotaw.
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Jakrecn zamowienia  spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowanej

jektania 1 zaakceptowane] przez zamawiajacego,

croscrn wykonania  zamowienia., materiatow  budowlanych,  sprzetu, urzadzen, gdy
tane materialow budowlanych. sprzetu. urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej

cie sianie <ie niemoziiwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem

Tnologtezaym. 7iviekszeniem beznieczenstwa na budowie,
> ferminu rea przedmiotu zaméwienia, w przypadku:
Vania sy wurszer uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie terminie,
enig miesprzyvialacve warankow  atmosterycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie prac
\ y enciienie wymogow technologic nwch udokumentowanych w dzienniku budowy,
w et nentacii projektowej. ktérysh usunigeie bedzie poprzedzaé konieczno$¢ konsultacji
ktantem iesienia przez niego poprawek lub z:nian w projekcie,
c7nose L ania decvzii lub uzgodaier, mogacych spowodowaé wstrzymanie robot,
sexnodet amtany zakresy robdt i finansowariiz,

osci wikorania dedatkowych badan i ekspertyz,
adan acchealozizznych, wykopalisk, powodujacych lconieczno$é wstrzymania robot objetych
1w drodie $oel umewy prac powigzany ch z przedmiotem niniejszej umowy, Wymuszajacej
108 vogosnic atae 7 owzglednieniem wzajemnych powiazan , w tym udzielenie w trakcie
vogo cwven 1/ lub JJ;tpr._‘aJ-(_JLu zw13ganych z realizacja zamOwienia
caincveh wphywy na uzgodniony tenmin zakohczenia jej realizacji (powodujacych
b3t przez upraws Jiony orgen 2 powodu znalezienia niewybuchéw, mewypa’tow
Vg, ulr fub przesz L ody spowodowane przez lub dajace sie przypisac¢
! ' vigjocegd  lub  innemu  wykonawcy zatrudnionemu
it ’-Afz" scologicznych i terenowych
el warankach:
edimictn umowy w o granicach uzasadnionego interesu
] i1y uezadzenia | opozet posiadajace co najmniej takie same parametry
] tunowlty podstawg wyboru oferty oraz zmiana sposobu
2 dujgca snie vrocesu budowy, zwigkszeniem bezpieczenstwa

- ilczenie wynagrodzenia wykonawcy okreslonego

z potrzeby do usur 11@013 skutkdw tego dziatania ,
viajacyeh warunkéw atmosfer -ycznych, ktére uniemozliwiaja wykonanie

~zas niczbedsy do usunigcla przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
“=/bedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien

crawki VAT bedzie powodowaé zmiang kosztow
ALY Gopuszcza mozliwo$é zmiang wynagrodzenia
przez Wykonawceg,

.onawca Wﬂxzuje przedmiot umowy — na wniosek

2O L ah o
it sonaniu do wskazanego w ofercie  wykonawcy
.4 nawiajacego,
eltia o smian, na Ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

vy winny b alzone poprzez zmiang do kontraktu — aneks.
Lo iarania Zamawiajacege do wyrazenia takiej zgody . W przypadku
oo povoyig) peo stroiic  Wnoszacego propozycje zmian lezy
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Q 14
I Gslawicielem Zamaviaiaceeo upowaznionym do koordynacji wykonania umowy jest:

icielerm Wvkonawey jest kierownik budowy w 0sobie .......eeiiiiiiii

o dosto sy céwindezen'e kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw  kierownika budowy,
Lione Looies unrawnien budowlanych i za$wiadczenie o przynaleznosci do izby samorzadu

evo a takze plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W N

L. \ : iz . archiwizowal wszelka dokumentacje zwiazang z realizacja niniejszej
dnia jego podpisania. w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnosé

2. Fama \ G oorawe walade do dokumenidw  Wykenawey zwiazanych z realizacja niniejszej

1. Wszel _ yetn enia nivieisze] umowy moga nastapi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnej

DO
2. Wyt ; - s~dny Zamawizigcege wyrazonej na pismie przenies¢ swoich wierzytelnosci
WY1l ' ¢ ywv na osoby trzecie

3. W ¢ oy ooaia o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze

oW : osterows s Lrediodciowsgo, tkladowego i likwidacyjnego .
4. Pos  sevs 1o w cnzosfikaci istotnyeh warunkdw zaméwienia oraz ofercie wykonawcy stanowia

“ows stosuie sig przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Nr 112, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
2 = 2m. oraz Kodelsu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo

2 Lo spord o jest sud wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
h ednobrzmiacych  egzemplarzach: dwa dla Zamawiajacego, jeden

9. Integralia czesC umo nowia zataczniki:

U : ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika MiG Drobin
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Zatacznik Nr 5
do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRG 27
yCH W CIAGU PIECIU LAT ROBOT BUDOWLANYCH
Dotyc~ ie zaméwienia publicznego na zadanie: “Przebudowa drogi
gminn: 2 r Kozlowo®.
(wyk

24 ostatnich pieciu lat roodt bucoiwianych potwierdzajacych spetnianie
‘csloiiego w siwz w zakresie wiedzy i doswiadczenia

N |

| I Termin realizacji Nazwa Odbiorcy

| - ey
- roboty |

udowlanej | Data Data

| rozpoczgcia zakonczenia
1. :
3
Wykonawe: / teon viedzy i coéwiadezenin innych podmiotow niezaleznie od charakteru
prawne; Zacyc Jim stosunkéw . Wykonawea w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢
zamawiajacer 17 izic  dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoOwienia,
W szczegdinosc: prs swwiaiac w tym cclu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do dodania mu
do dysp i 7 oh 1z okres korzvstania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania
oéwviadczen woli w imieniu Wykonawcey
oraz pieczatka / pieczatki




RRG 2

Dotycz;

nr 25

.4 DROGI GMINNEJ NR 25 W WIEJSCOWOSCI KOZLOWO

Zatacznik Nr 6
do siwz z dnia 19.08.2014 r.

JEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA
- zaméwienia publicznego na zadanie: © Przebudowa drogi gminnej

SSSLN

auje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktore beda uczestniczy¢

wraz 7 informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia

vkonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich
e warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SIWZ.

nkc,a w reelizacji ‘ Zaokres i okres Opis posiadanych Informacje
16wieria | Jlodwiadezenia kwalifikacji o podstawie
{ zawodowych dysponowania
osobg

|

osobach zdolnyeh do wykonania zaméwienia innych podmiotéw
e0o laczacych go z nim stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji

< samawiajgcemu iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji

nrzedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow

liezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki




RRG.27

Dotycz:
gminmne;j

Wykonawc:

Skladajac
przetary
oswiad
publicz

Podgis

pOVIYZS

FEPOWANLU OKRES

Zpedna wied

DROGI GMINNEJ NR 25 W MIEJSC OWOSCI KOZLOWO

Zalacznik Nr 7
do siwz z dnia 19.08.2014 r.

1IE WYKONAWC

Vv O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU
LONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

Lz lenie zaméwieniz publicznego na zadanie: “Przebudowa drogi

1

Ogwiadezen'e
o'y o vdzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym W trybie
tarie _Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowosci Kozlowo™,
22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
72010 1. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.):
ia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
Lowiazek posiadania takich uprawnien;

ze 1 dos$wiadezenie:

1im potenciatem technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania

cymiacii - ekonomiczng) 1 finansowej zapewniajacej Wwykonanie

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
oévizdezen wiedzy w imieniu Wykonawey
oraz pieczatka / pieczatki

3 sozjzey oferie. W przypadku Wykonawcéw wspolinie ubiegajgcych sie o zamoéwienie
suje wezyscy Wykonawcy wspolnie ubisgajacy sie 0 zamowienie lub Petnomocnik w ich imieniu.

n
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przetarg
osSwiodie
2004 -

2 Podpist e
powyzsz

umoco

UDOIWA DROGI GMINNEJ NR 23 W MIEJSCOWOSCI KOZEOWO

Zatacznik Nr 8
do siwz z dnia 19.08.2014 r.

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
CLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

“lenie zamowienia publicznego na zadanie: “Przebudowa drogi gminnej

e V4 . 7 . 2
Oswiadczenie

aniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w trybie
1 Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowosci Kozlowo”,
wykluezeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

~ /1

Jlicznych (t. j. Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania
oswiadczent wiedzy w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki/

¢ oferiz. Woprzypadku Wykonaweéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie
- Wykonaweow wsodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub Petnomocnik

czen wiedzy wimmieriu kazdeco z Wykonawcow osobno.

N\
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Zatacznik Nr 9
do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRG.27
Doty coclenie zamowicniz publicznege na  zadanie: “Przebudowa drogi
gminnej nyr 25 nieiscowoici Kozl
F.A NALEZ ACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
L0 TYM, ZE WYKONAWCA NIE NALEZY DO GRUPY
KAPITALOWEJ
(naz»

L. © 7€ ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp ( tekst jednolity Dz. U.
z 201 poz. 907 7z pozn. zm. ) przedkladam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kan i e S -

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw

ot

(1 et zn.) lecz vornimo nasze) przynaleznosci do nizej wymienionej
gr serebrel oferiy v ainigjszym postgpowaniu, istniejace miedzy nami
e waruszariza aczeivie] konkurencji posréd wykonawcdw  bioracych
T o
. - LU ust.2d  ustawy z ania 27 styczria 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz. U.
ozn. zm.) informuje, 1z nie nalez¢ do tej samej grupy kapitalowej
L5 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. Nr
Prawdziwos:  powyzszychr  danych  potwierdzam  wilasnorgcznym podpisem —  potwierdzamy
wlasnorecznvit nodnisamt U éwiadom — $wiadomi " cdpowiedzialnosci karnej z art. 297 Kodeksu

Karn=g¢

* niepot

Podpis 0séb uprawnionych do sktadania
oswiadezen wiedzy w imieniu Wykonawey
oraz pieczatka / pieczatki
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Zatacznik Nr 10
do siwz z dnia 19.08.2014 r.

RRC.7
Dotyez: POwWal . o7icienie zaméwienia publicznego na zadanie: “Przebudowa drogi
gmil- SRIV IS :.;iii W t)“
)SWIADCZENIE WYKONAWCY

L DANTT WYMAGANYCH USTAWOWO UPRAWNIEN
(nazw S
O$winderarm. 7= osobv kidre beda uczestniczyé w wykonaniu zamdéwienia, wymienione w wykazie
stanow ¢ do specyfikac) istotnych warunkow zamowienia posiadajag wymagane
ustawo v« i
Prawdzis wwvsssveh  danveh  potwierdzam  wiasnorecznym  podpisem  —  potwierdzamy
wlasnor “ooen T ddadom - dwiadomi  odpowizdzialnodei karnej z art. 297 Kodeksu
Karneg
* niep:

Fodpis oséb uprawnionych do sktadania
oéwiadczen wiedzy w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki
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Zatacznik Nr 11

do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRG.27

HINNYCH PODMIOTOW DO UDOSTEPNIENIA WIEDZY
FADCZENIA DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Doty «s - va s udziclenie zaméwienia publicznego na zadanie: “Przebudowa drogi
gminge 5w mierscowosci Kozlowo®,

Ninieis. obowiazuje si¢ do udostepnienia firmie: .........ocvviiiiiiiinn. wiedzy i doswiadczenia
do vy e aia wemienionyeh wozaigezniku Wr 5 do specyfikacii istotnych warunkow
zamow | 1acil v onia 0 zamoOwienie publiczne na wykonanie rob6t budowlanych
R . - " aike ta
toe: Termin realizacii Nazwa Odbiorcy

TEyvs

L . -
P undowianetl | Data Data

s okresioneg rozpoczecia zakonczenia

(imie, nazwisko i podpis udostgpniajacego)
(imie. nazwisko i podpis wykonawcy).
Jezeli osoba wyne o7tacynil N 1 wystenuie fylko w swoim imieniv , wpisuje swoje imi¢ i nazwisko oraz podpisuje
sig po ) i “icaia pomintdw sospedercrych zatrudniajacych osoby wymienione wo zataczniku Nr 5
do snem ¢ Ynye “monkor corminvienia zobeow azanie wypeiniajg osoby umocowane prawnie majace prawo
WYSIgpow e £0 poGriotu.
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Zatacznik Nr 12
do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRCG

Z PUBVAOTOW DO UDOSTEPNIENIA OSOB ZDOLNYCH
DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dotycz: ~ ( . wisiclen’e zzméwienia publicznego na  zadanie: “Przebudowa drogi
B £ =

gimin ' i ofei Kozlowo™

( podnii

Niniejszym zobowiazuje sie do udostepnienia firmie @ ..........c.oooiviiiiiiiis nizej wymienionych
0sob 7ol ( ario camowiema wymienionyen w zatgezniku Nr 6 do specyfikacji istotnych
Waruriy ramach pustepowania o zamowienie publiczne na wykonanie robot

Lp. VRS | Lprawn.enia . Zakres wykonywanych
‘ czynnosci

(imniz, nazwisko i podpis wykonawcy).

Jezel os jac j2ooni N0 wystepuje tylko w swoim imienis . wpisuje swoje imig i nazwisko oraz podpisuje
sig | nier ydmiotdw gospodarczych /ctru'*n"yc‘ch osoby wymienione w zataczniku Nr 6
do specyiikacji istolinyd rnkow 7améwisnia zobowiazanie wypehiaja osoby umocowane prawnie majace prawo

miotu.

wystepowania w imicniu tego |
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Zatacznik Nr 13

do siwz z dnia 19.08.2014 r.
RRG.27120.2014

FORMULARZ OFERTY

(Zamawiajacy)

OFERTA

“zetareu nieograniczonym na zadanie: “Przebudowa drogi gminnej

imictu zamowienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia za ceng:

2% wwysokoSel o s

OWARYCZALTOWA BRUTIO ..

¢ zamowienie w terminie
-zekazaria terenu robot Wykonawey

.................... miesiecy / tygodni od dnia

bot sastosowane materiaty udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami
7 QTR
3) akcepiujemy warunki platnosci;
) : <ol podanymi prrez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy
!/ A §!
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Podayj ; cvrciw, na kloryeh zasoby powoluje sie na zasadach okreslonych
W : Coelnieniz warunkow udzietu w postepowaniu, o ktérych mowa
W

W om ernia 7ohawis

wsk ) oraz dostarc

-v sie dn zawarcia umowy w miejscu i terminie
zamawiajacemu najpézniej na dzien przed
przeamiot zamoéwienia  objety niniejszym

poste

Oferta jcs ( P8 B, i 5 5 miiics & 47 8 posisass DUEORBIGI
Do ¢f i e dokumenty ktdre stanowig integralng czes¢ oferty:

....................................................................

Adre ien przesylal ewentualng korespondencjg:

Fodois 0séb uprawnionych do sktadania
Swiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki



