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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.     Nazwa i adres budowy: 

PRZEBUDOWA  Z  ROZBUDOWĄ  BUDYNKU  MIEJSKO – 
GMINNEGO  PRZEDSZKOLA  W  DROBINIE  przy  ul.  
PRZYSZŁOŚĆ  14   

1.2.      Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1) Zamawiający: URZĄD  MIASTA  I  GMINNY  W  
DROBINIE  PRZY  UL.  
PIŁSUDSKIEGO  12  

 

2) Instytucja 
finansująca 
inwestycję: 

URZĄD  MIASTA  I  GMINNY  W  
DROBINIE  PRZY  UL.  
PIŁSUDSKIEGO  12  

3) Organ nadzoru budowlanego: 

4) Wykonawca:                                    

5) Specyfikację sporządził:    mgr in Ŝ.  
ANDRZEJ  MARCINKOWSKI 
SIERPC  ul.  JANA  PAWŁA II  14 / 
19 

6) Data sporządzenia: KWIECIEŃ 2009  

 



Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) dla: ZMIANY POKRYCIA DACHU  NA  BUDYNKU  
PRZEDSZKOLA  w  DROBINIE , wg nast ępujących opracowa ń: 

         45000000-7 Roboty budowlane 
         45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
             45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów       
                              budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii     
                              lądowej i wodnej 

45215500-2 Obiekty uŜyteczności społecznej 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 
45261000-4 Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne 

                                             roboty 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 

45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 

                    45442100-8 Roboty malarskie  
                    45442110-1 Malowanie budynków  
                   45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej      
                   45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków    
                   45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
                    45454100-5 Odnawianie
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CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1.   Roboty rozbiórkowe. 

1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie w całości, przy uŜyciu narzędzi. 
Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać ręcznie, najlepiej bezpośrednio na 
środki transportowe lub ustawionych kontenerów. 
Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace 
towarzyszące i tymczasowe. 

1.2. Informacje o terenie budowy. 

1.2.1. Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed 
dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać zbędne 
ścianki  /  murki  ogniowe,  następnie  remont  pokrycia    stropodachu  nad  
budynkiem przedszkola  /. Pozostałe prace remontowe naleŜy tak wykonywać, 
aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów. 

1.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W przypadku opisanym wyŜej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. 

1.2.3. Ochrona środowiska. 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie 
uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ 
palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na 
placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy równieŜ wyznaczyć i 
zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest. aby 
gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte 
szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, naleŜy 
pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
W Ŝadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na 
wysypisko śmieci. 

1.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały 
określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

1.2.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duŜe 
magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w przedszkolu, które na czas 
wykonywania robót wykonawca moŜe wykorzystywać dla potrzeb budowy, w 
szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego. 
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1.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie   przewiduje    się   nadmiernego    ruchu   pojazdów.    Na   potrzeby   budowy 
wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa. 

1.2.7. Ogrodzenia. 

Na czas budowy naleŜy wykonać ogrodzenie placu budowy zgodnie z planem BiOZ. 

1.2.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie 
uszkodzona. 

1.3. Wymagania dotyczące prac budowlanych. 

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania duŜych 
ilości gruzu jak równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

1.4. Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do 
wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Planowane roboty rozbiórkowe naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i 
urządzeń poza powszechnie uŜywanymi. 

1.5. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów-
wywrotek o ładowności do 80 kN. 

1.6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umoŜliwi ć ich 
wykonanie. 

1.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieŜąco 
bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót 
budowlanych. W szczególności naleŜy sprawdzić następujące elementy: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, 
stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne 
uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki), 

 

1.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót



PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, 
zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco, a w 
szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót polega 
na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zuŜytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w 
trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami 
obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 
robót wykonawca uzgadnia z. inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki 
obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu 
określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

1.9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜoną z 
kierownika budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz  
inspektora nadzoru. Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo 
przedstawiciela uŜytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować 
umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

1.10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Ilość powyŜszych prac jest bardzo mała. a sposób ich rozliczenia powinna określać 
umowa. 
Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

1.11. Dokumenty odniesienia. 

• Kosztorys budowlany 
• Przedmiar robót 
• Dokumentacja budowlana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.   Roboty konstrukcyjne  i  pokryciowe  dachów. 

2.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace remont  pokrycia   -  stropodachu  nad  budynkiem  głównym wykonywane 
będą ręcznie w całości, przy uŜyciu narzędzi. Usuwanie gruzu z budynku powinno 
się odbywać ręcznie, najlepiej bezpośrednio na środki transportowe lub ustawionych 
kontenerów.  Prace  konstrukcyjne  dachów   naleŜy  wykonać  zgodnie  z  projektem  
i  przyjętymi  przekrojami  elementów. 
Obiekt remontowany nie będzie podlegał rozbudowie, zatem nie są konieczne prace 
towarzyszące i tymczasowe. 

2.2. Informacje o terenie budowy. 

2.2.1. Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed 
dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać zbędne 
ścianki  /  murki  ogniowe,  następnie  remont  pokrycia  stropodachu  nad  
budynkiem  głównym  przedszkola  /. Pozostałe prace remontowe naleŜy tak 
wykonywać, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów. 

2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W przypadku opisanym wyŜej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. 

2.2.3. Ochrona środowiska. 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie 
uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ 
palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na 
placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy równieŜ wyznaczyć i 
zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest. aby 
gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte 
szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, naleŜy 
pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
W Ŝadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na 
wysypisko śmieci. 

2.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały 
określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

2.2.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duŜe 
magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w najniŜszej kondygnacji, które na 
czas wykonywania robót wykonawca moŜe wykorzystywać dla potrzeb budowy, 
w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego. 



2.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie   przewiduje    się   nadmiernego    ruchu   pojazdów.    Na   potrzeby   budowy 
wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa. 

2.2.7. Ogrodzenia. 

Na czas budowy naleŜy wykonać ogrodzenie placu budowy zgodnie z planem BiOZ. 

2.2.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie 
uszkodzona. 

2.3. Wymagania dotyczące prac budowlanych. 

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania duŜych 
ilości gruzu jak równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

2.4. Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do 
wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Planowane roboty rozbiórkowe naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i 
urządzeń poza powszechnie uŜywanymi. 

2.5. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów-
wywrotek o ładowności do 80 kN. 

2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umoŜliwi ć ich 
wykonanie. 

2.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

Kontrola jakości oraz odbiory robót rozbiórkowych powinny się odbywać na bieŜąco 
bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót 
budowlanych. W szczególności naleŜy sprawdzić następujące elementy: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, 
stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne 
uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki), 

 

2.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót



PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, 
zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco, a w 
szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem 
nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu 
robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z. inspektorem nadzoru w trybie 
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

2.9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜoną z 
kierownika budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz  
inspektora nadzoru. Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo 
przedstawiciela uŜytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować 
umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

2.10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Ilość powyŜszych prac jest bardzo mała. a sposób ich rozliczenia powinna określać 
umowa. 
Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

2.11. Dokumenty odniesienia. 

• Kosztorys budowlany 
• Przedmiar robót 
• Dokumentacja budowlana 



3. Roboty tynkarskie i docieplenie  ścian. 

3.1. Opis zakresu prac 
• Docielenie ścian  zewnętrznych : Na  budynku  przedszkola      
   występuje  tynk  zewnętrzny,  którego  nie  zbijamy  a  ewentualnie  
dokonujemy  częściowej  naprawy    

• Tynki: Na wykonanych ścianach murowanych oraz w miejscu, gdzie 
konieczne było skucie istniejących tynków, na obiektach remontowanych, naleŜy 
wykonać tynki gładkie. 

• Przygotowanie podłoŜa:     PodłoŜe przygotowane do ułoŜenia tynku powinno 
być stabilne,    równe,    wolne   od  zanieczyszczeń    i    wykwitów, jednorodne, 
suche i odpowiednio szorstkie. Mur ceglany oraz z bloczków naleŜy oczyścić z 
kurzu, rdzy i substancji tłustych, a przed tynkowaniem zmyć woda. PodłoŜe 
betonowe powinno być  szorstkie,   suche  i oczyszczone,  przed tynkowaniem 
zwilŜone wodą. Powierzchnie przeznaczone pod płytki ceramiczne tynkować 
jednowarstwowo, bez zacierania i wygładzania. Wypełnienie bruzd i przebić 
musi  być  wykonane  nie  później     niŜ  3   dni     przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich. W zaleŜności od zawilgocenia pomieszczeń powinno się dobrać 
odpowiednią  zaprawę   oraz   izolację.   Szczeliny   dylatacyjne   nie   mogą  być 
tynkowane. 

• Ocieplenie  ścian  budynku  głównego  płytami  styropianowymi  gr  14  cm  
przyklejanymi  do  ścian  po  uprzednim  przygotowaniu  podłoŜa  t.j.  
oczyszczeniu  mechanicznym  i  zmyciu  Następnie  wykonanie  wyprawy  
elewacyjnej  cienkowarstwowej  z  tynku  mineralnego  ATLAS  CERMIT  DR  
20  LUB  SN  20  gr  2  mm.   

3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. 

3.3. Informacje o terenie budowy. 

3.3.1. Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu 
budowy. Wskazane jest odgrodzenie placu budowy od placu manewrowego. 

3.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W przypadku opisanym wyŜej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. 



3.3.3. Ochrona środowiska. 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie 
uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić 
Ŝadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu 
ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć 
miejsce na gromadzenie gruzu. 

3.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone 
w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

3.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, 
dlatego nie są konieczne duŜe magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w 
istniejącym budynku, które na czas wykonywania robót wykonawca moŜe 
wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-
magazynowego. 

3.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca 
będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki. 

3.3.7. Ogrodzenia. 

NaleŜy wykonać ogrodzenie placu budowy. 

3,3.8.   Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie 
uszkodzona. Wewnątrz znajdują się drogi i chodniki o nawierzchni z płytek 
chodnikowych. 

3.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania duŜych 
ilości  materiałów  budowlanych.   Nie  przewiduje   się równieŜ  długotrwałego   ich 
przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów. 
Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

3.5. Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 
powszechnie uŜywanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, 
wyposaŜoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia. 



3.6.    Wymagania dotyczące środków transportu.  

Na potrzeby  budowy  potrzebne  będzie   wykorzystanie   następujących  środków 
transportowych: 

• samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton, 
• samochód dostawczy. 

3.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i okładzin ściennych. 
Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny być 
zgodne z normami.  

• Tynki:        W   miejscu,   gdzie  konieczne   było   skucie   istniejących   tynków,   
naleŜy   wykonać   tynki   gładkie  cementowo-wapienne kat. III. 

3.8.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na 
bieŜąco podczas trwania prac. Do badania konsystencji zaprawy zaleca się metodę 
stoŜka opadowego, zgodnie z wymienioną dalej normą. Obmiary równości 
powierzchni naleŜy wykonywać zgodnie z normami przy uŜyciu poziomicy oraz 
listwy o długości 2,0 ni. 

Odbiór częściowy robót tynkarskich powinien być przeprowadzony przez komisję 
złoŜoną, z co najmniej następujących osób: 

• kierownika robót 
• inspektora nadzoru branŜy budowlanej, 
• przedstawiciela uŜytkownika 



3.9.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, 
zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco. 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac. 
zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco, a w 
szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem 
nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego 
typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 
kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją 
techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

3.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 
• wpisy    w    dzienniku    budowy:    zgłoszenie    kierownika    budowy    oraz 

potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, 
• dokumentacja wykonawcza, 
• atesty wbudowanych materiałów, 

W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 
• pionowość powierzchni, krawędzi oraz spoin, 
• poziomość spoin i krawędzi poziomych, 
• grubości oraz równość spoin, 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
w przypadku tynków: gładkość powierzchni. 

3.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 

Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzone przez 
inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania, 
zgodnie z wyceną danego elementu robót. 

3.12. Dokumenty odniesienia. 

3.12.1.   PN-EN 1015:2000 Metody   badań   zapraw    do    murów.    Pobieranie    i 
                                                       przygotowywanie próbek zapraw do badań. 
3.12.2PN-65/B-10101    Roboty  tynkowe.   Tynki   szlachetne.   Wymagania   i  badania 
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techniczne przy odbiorze. 
3.12.3    PN-85/B-04500 Zaprawy    budowlane.    Badania    cech    fizycznych    i 
                  wytrzymałościowych. 
3.12. 4PN-B-10106        Tynki   i zaprawy budowlane.   Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
3.12.5.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 



4. Roboty malarskie. 

4.1. Zakres robót malarskich: 

Malowanie ścian  zewnętrznych  na  obiektach  ;   sklepik.  siłownia ; malować 
farbami  emulsyjnymi stosowania zewnętrznego 2-krotnie w kolorach 
jasnych w kolorach kaŜdorazowo uzgodnionych z inwestorem. Na tynkach 
pomieszczeń wykonać reperację tynku przez 2-krotne szpachlowanie 
gipsowe oraz pomalować farbami emulsyjnymi jak wyŜej. 

4.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

W tym elemencie robót prace towarzyszące i tymczasowe nie występują. 

4.3. Informacje o terenie budowy. 

4.3.1.   Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po wykonaniu zagospodarowania placu 
budowy. 

4.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W przypadku opisanym wyŜej, czyli przy wykonywaniu prac tynkarskich interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. Prace te prowadzić pod stałym nadzorem osób 
posiadających uprawnienia budowlane. 

4.3.3. Ochrona środowiska. 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie 
uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ palić 
Ŝadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na placu 
ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy równieŜ wyznaczyć i zabezpieczyć 
miejsce na gromadzenie gruzu. 



4.3.4.   Warunki bezpieczeństwa pracy. 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone 
w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

4.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Zakłada się, Ŝe materiały budowlane będą dowoŜone na bieŜąco w miarę potrzeb, 
dlatego nie są konieczne duŜe magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia w 
istniejącym budynku, które na czas wykonywania robót wykonawca moŜe 
wykorzystywać dla potrzeb budowy, w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-
magazynowego. 

4.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie przewiduje się nadmiernego ruchu pojazdów. Na potrzeby budowy wystarczająca 
będzie istniejąca droga dojazdowa oraz brama wjazdowa na teren działki. 

4.3.7. Ogrodzenia. 

Przed rozpoczęciem budowy naleŜy wykonać ogrodzenie placu budowy. 

4.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni asfaltowej nie zostanie 
uszkodzona. 

4.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych nie przewiduje się składowania duŜych 
ilości   materiałów budowlanych.   Nie   przewiduje   się równieŜ długotrwałego   ich 
przechowywania, co mogłoby wpłynąć negatywnie na stan materiałów. 
Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

4.5. Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn    niezbędnych    lub   zalecanych   do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 
powszechnie uŜywanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, 
wyposaŜoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia. 

4.6. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Na potrzeby budowy potrzebne będzie wykorzystanie następujących środków 
transportowych: 

• samochód skrzyniowy o ładowności do 8 ton. 
• samochód dostawczy. 
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4.7.    Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich. 

Malowanie wnętrz moŜna zacząć po wyschnięciu tynków, skończeniu prac instalacyjnych, 
zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz po wykończeniu powierzchni 
(oczyszczeniu, wygładzeniu, szlifowaniu i gruntowaniu). Farby moŜna nanosić przy 
wilgotności nie większej niŜ 4%. Podkład i malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta farb. 
Wszelkie zastosowane farby muszą posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu 
Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie. 

4.8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót malarskich. 

Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na 
bieŜąco podczas trwania prac. 
Odbiór częściowy robót malarskich powinien być przeprowadzony przez komisję 
złoŜoną, z co najmniej następujących osób: 

• kierownika robót 
• inspektora nadzoru branŜy budowlanej, 
• przedstawiciela uŜytkownika 

4.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, 
zgodnie z urnową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte urnową oraz 
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem 
nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego 
typu robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach 
kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w 
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją 
techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

4.10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 
• wpisy    w    dzienniku    budowy:    zgłoszenie    kierownika    budowy    oraz 

potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru, 
• dokumentacja wykonawcza, 
• atesty wbudowanych materiałów, 

W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 
• zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
• jakość powierzchni pomalowanych, 
• brak przebarwień oraz plam o innych odcieniach, 
• grubość powłok malarskich, 
• zgodność wykonanych prac z zaleceniami producenta farb. 
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4.11. Opis sposobu rozliczenia robót. 

Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzone 
przez inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia 
zaawansowania. 

4.12. Dokumenty odniesienia. 
4.12.1PN-69/B-10285    Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 
na 
spoiwach bezwodnych. 
4.12.2. BN-82/6113-75    Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
4.12.3. BN-80/6117-02    Farby emulsyjne nawierzchniowe POLJN 

 
 
 

                                                                                                                   OPRACOWAŁ 

mgr inŜ. Andrzej  MARCINKOWSKI 



INFORMACJE DLA KIEROWNIKA BUDOWY DO PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA  ZMIANY  KONSTRUKCJI  DACHU  NA  BUDYNKACH  
ZESPOŁU  SZKÓŁ  nr  1  w  SIERPCU 

L   ZAKRES ROBÓT  
- Prace rozbiórkowe, 
- UłoŜenie  nowej  konstrukcji  dachu 
- Prace wykończeniowe (tynki, malowanie, okładziny ścienne) 

2. ELEMENTY     ZAGOSPODAROWANIA    TERENU    DZIAŁ KI    MOG ĄCE 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Na    terenie    działki    nie    występują   elementy    mogące    stwarzać    zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA        WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie. Najczęściej występujące zagroŜenia to: 

- upadki pracowników z wysokości 
- skaleczenia rąk i nóg, 
- uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. 
- brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

w rejonie 
- pracy sprzętu mechanicznego 

B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 

Prace wykończeniowe na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin 
rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, 
opartych na przypadkowych elementach wyposaŜenia budynku. Wykonywanie robót z 
uŜyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te 
naleŜy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. Główne źródła zagroŜeń 
przy tych pracach to: 

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 

stosowanie substancji mogących powodować alergie 
wykonywanie pracy na wysokości 
posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem 

niebezpieczeństwo poŜaru 

C. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 

Prace elektryczne na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin 
rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, 
opartych na przypadkowych elementach wyposaŜenia budynku. Wykonywanie robót z 
uŜyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te 
naleŜy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. Główne źródła zagroŜeń 
przy tych pracach to: 



poraŜenie prądem upadek z 
wysokości niebezpieczeństwo 
poŜaru 

4. INSTRUKTAś       PRACOWNIKÓW       PRZED       PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 
- szkolenie wstępne z zakresu BHP, 
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr47, poz.401) 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.1997 r. Nr129, poz.844) 

c) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, 
co najmniej przez dwie osoby 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom szkolenia BHP, 
środki ochrony indywidualnej, stały nadzór nad wykonywanymi robotami, 
oznakowanie placu budowy. 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 

przerwanie pracy, 
udzielenie pierwszej pomocy, jeśli zachodzi potrzeba, 
powiadomienie kierownika budowy, 
wezwanie pogotowia ratunkowego 
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego 
Inspektora Pracy 

c) środki ochrony indywidualnej: 
rękawice robocze, 
odzieŜ robocza, 
buty robocze, 
kaski ochronne, 
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami), 
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), 
maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących), 
uprząŜ (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości), 

d) zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełoŜonego, 
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 

OPRACOWAŁ 

mgr inŜ. Andrzej  
MARCINKOWSKI  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 I  INSTALACYJNYCH  

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Nazwa i adres budowy: 
               WYKONANIE  WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI        
                        CENTRALNEGO  OGRZEWAIA   
  w  MIEJSKO – GMINNYM  PRZEDSZKOLU  W  DROBINIE                    
                        przy   ul.  PRZYSZŁO ŚĆ   14 

1.2.      Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1) Zamawi  
 
 

 

 
URZĄD  MIASTA  i  GMINY  w  DROBINIE  UL.       
  PIŁSUDSKIEGO  12  

 

2) Instytucja finansująca inwestycję:  URZĄD  MIASTA  i  GMINY  w  DROBINIE  UL.       

  PIŁSUDSKIEGO  12  

 

3) Organ nadzoru budowlanego: 

4) Wykonawca:                                    

5) Specyfikację sporządził: 

6) Data sporządzenia: kwiecień 2009   

 

mgr in Ŝ. ANDRZEJ MARCINKOWSKI 
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OPIS ROBÓT 
 
1.1 . Przedmiot opracowania.  
 

 Prace, stanowiące przedmiot niniejszego działu budynku Miejsko – Gminnego  przedszkola  
w  Drobinie  przy  ul.  Przyszłość  14     dotyczą następujących robót budowlano – 
instalacyjnych : 
 
 

• rozbiórki  istniejącej  instalacji 
• wykonanie  otworów  w  stropach  dla  przejść  instalacji 
• wykonanie  bruzd  poziomych  w  ścianach 
• instalacji  centralnego  ogrzewania 
• zamurowanie  bruzd 
 

 
1.2 . Zakres robót.  
 

Niniejszy zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich robót instalacyjnych  obejmujących 
montaŜ   wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania, ciepłej  wody  uŜytkowej,  
montaŜ  grzejników.      
 
NiezaleŜnie od wyŜej określonego zakresu, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania, 
uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem niniejszego opisu 
zgodnego z projektem . 
 

1.3 Dokumentacja przetargowa.  
 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty : opis przetargowy, 
rysunki (Projekt Techniczny część Instalacje), przedmiary robót. 
Oferent, w ramach niniejszego zakresu robót, jest zobowiązany zapoznać się z całością 
dokumentacji. W przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, oferent ma 
obowiązek skontaktowania się z Projektantem, który jest jedynym uprawnionym do 
wprowadzenia zmian. 
Dane materiały są dokumentami uzupełniającymi się. 
 
W przypadku niezgodno ści mi ędzy tymi dokumentami, oferent zobowi ązany jest 
wyjaśnić właściw ą interpretacj ę z  Projektantem. 
Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robót, Ŝadne reklamacje dotycz ące 
dodatkowego wynagrodzenia zwi ązanego z ewentualnymi rozbie Ŝnościami nie b ędą 
mogły by ć uwzgl ędnione. 
 
 
 
 

1.4 Obowi ązki wykonawcy.  
 
1.4.1. Zobowi ązanie rezultatu.  
 

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej określającej 
działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąŜy przede wszystkim 
zobowiązanie rezultatu. 
Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań zawartych w niniejszym dokumencie 
(wykonanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich pomieszczeń   ujętych w 
dokumentacji oraz przeprowadzenia prób,   po  zakończeniu budowy wszystkich instalacji.  

   Roboty  montaŜowe  wykonać  przez  wyspecjalizowanego  wykonawcę      



   posiadającego  uprawnienia  wynikające  z  Prawa  Budowlanego  i       
   realizować  zgodnie  z  „  Warunkami  technicznymi  wykonania  i   odbioru  robót    
   budowlano  monta Ŝowych  cz.  II  „  Instalacje   sanitarne  i  przemysłowe    z  1988 r    
 
1.4.2. RóŜne zobowi ązania w trakcie realizacji.  
 
 

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 
- realizacji inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym, 
- bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kaŜdego rysunku   

lub   dokumentu,   o   zauwaŜonych   przez  siebie     oczywistych pomyłkach lub 
przeoczeniach, 

- przedłoŜenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi wszelkich zmian dotyczących 
producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w opisie 
technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych). 

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem wykonawczym z 
uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branŜowych oraz przestrzeganie 
uzgodnień jednostek opiniujących, a takŜe przepisów Prawa Budowlanego, BHP i ppoŜ oraz 
stosowania materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i 
certyfikaty.  
 

 
. 
 

1.4.3. Zobowi ązania gwarancyjne.  
 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po 
odbiorze instalacji  wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, 
jeśli uszkodzenie jest następstwem wadliwego montaŜu lub wad urządzeń objętych 
gwarancją producenta. 
Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak równieŜ materiałów 
zuŜywalnych , napraw, które będą konsekwencją nieodpowiedniego uŜytkowania instalacji 
lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 
 

2. ZASADY OGÓLNE  
 
 
2.1 Normy i przepisy.  
 
 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie 
musiał dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branŜowych obowiązujących w chwili 
wykonywania robót. 
Jeśliby w trakcie robót weszły w Ŝycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek 
zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej  
Projektanta określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich 
wprowadzenia. 
 
 

 
 2.3 Koordynacja robót.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 
koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie 
instalacji. 
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym partnerem w 
kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała posiadać 
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w 



budownictwie, aby w sposób właściwy prowadzić roboty instalacyjne oraz udzielać informacji 
technicznych na wszelkie pytania dotyczące instalacji C.O podczas całego procesu budowlanego, 
wykonywania  prób i odbiorów końcowych. 
 
 
2.4 Rysunki wykonawcze i monta Ŝowe-obliczenia.  
 
Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć  Projektantowi następujące dokumenty: 
-  wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem 

producenta w 3 egzemplarzach , 
- - protokoły pomiarów instalacji   

Certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia, przewody  
 
 
 
2.7. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót  instalacyjnych.  
 
 
Wykonawca robót będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP wykonania 
montaŜu instalacji .  
Po zakończeniu montaŜu, wykona próby  wymienionych instalacji  oraz pozostałych urządzeń 
ujętych w projekcie instalacji .  Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 
Inwestora i Projektanta. Wykonanie prób  przeprowadzone będą  zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami a ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach 
zgodnych z normami. 
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego 
odpowiedzialność. 
Podczas wykonywania prób i rozruchu zobowiązany jest do wyeliminowania wszystkich 
powstałych zakłóceń. W przypadku  będzie przeprowadzenia niewłaściwego rozruchu, będzie 
zobowiązany do przeprowadzenia wymiany na swój koszt wszystkich uszkodzonych elementów 
instalacji oraz do usunięcia usterek  związanych z wadliwymi jej elementami . 
W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo 
zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich zobowiązań 
Wykonawcy. 
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CZĘŚĆ BUDOWLANA  

1.   Roboty rozbiórkowe. 

1.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie w całości, przy uŜyciu narzędzi. 
Usuwanie gruzu z budynku powinno się odbywać ręcznie, najlepiej bezpośrednio na 
środki transportowe lub ustawionych kontenerów. 
Obiekt remontowany  będzie podlegał rozbudowie, zatem  są konieczne prace 
towarzyszące i tymczasowe. 

1.2. Informacje o terenie budowy. 

1.2.1. Organizacja robót budowlanych. 

Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed 
dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać zbędne 
części  istniejącej  instalacji. Pozostałe prace remontowe naleŜy tak wykonywać, 
aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych elementów. 

1.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W przypadku opisanym wyŜej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. 

1.2.3. Ochrona środowiska. 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie 
uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ 
palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na 
placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy równieŜ wyznaczyć i 
zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest. aby 
gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte 
szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, naleŜy 
pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
W Ŝadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na 
wysypisko śmieci. 

1.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały 
określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

1.2.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duŜe 
magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia istniejącego  przedszkola, które na 
czas wykonywania robót wykonawca moŜe wykorzystywać dla potrzeb budowy, 
w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego. 
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1.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie   przewiduje    się   nadmiernego    ruchu   pojazdów.    Na   potrzeby   budowy 
wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa. 

1.2.7. Ogrodzenia. 

Na czas budowy nie  zachodzi  konieczność  ogrodzenia. 

1.2.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie 
uszkodzona. 

1.3. Wymagania dotyczące prac budowlanych. 

W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych nie przewiduje się składowania duŜych 
ilości gruzu jak równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

1.4. Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do 
wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Planowane roboty rozbiórkowe naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i 
urządzeń poza powszechnie uŜywanymi. 

1.5. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów-
wywrotek o ładowności do 80 kN. 

1.6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Planowane roboty instalacyjne są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umoŜliwi ć ich 
wykonanie. 

1.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
instalacyjnych. 

Kontrola jakości oraz odbiory robót instalacyjnych powinny się odbywać na bieŜąco 
bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót 
instalacyjnych. W szczególności naleŜy sprawdzić następujące elementy: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, 
stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne 
uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki), 

 

1.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 



PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, 
zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco, a w 
szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót polega 
na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zuŜytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w 
trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem nadzoru. Jednostkami 
obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu robót. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 
robót wykonawca uzgadnia z. inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki 
obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu 
określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

1.9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜoną z 
kierownika budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz  
inspektora nadzoru. Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo 
przedstawiciela uŜytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować 
umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

1.10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Ilość powyŜszych prac jest bardzo mała. a sposób ich rozliczenia powinna określać 
umowa. 
Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

1.11. Dokumenty odniesienia. 

• Kosztorys budowlano – instalacyjny 
• Przedmiar robót 
• Dokumentacja budowlana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Informacje o terenie budowy. 

2.2.1. Organizacja robót instalacyjnych. 

Roboty instalacyjne powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed 
dostępem osób postronnych. W pierwszej kolejności naleŜy rozebrać zbędne 
piece  a  następnie  wykonać  bruzdy  w  ścianach.  . Pozostałe prace remontowe 
naleŜy tak wykonywać, aby nie uszkadzać wcześniej wyremontowanych 
elementów. 

2.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W przypadku opisanym wyŜej, czyli przy wykonywaniu prac budowlanych interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. 

2.2.3. Ochrona środowiska. 

Wykorzystanie terenu wokół budynku powinno być tak zorganizowane, aby nie 
uszkodzić istniejącej zieleni, a szczególnie krzewów i drzew. Nie naleŜy równieŜ 
palić Ŝadnych materiałów i śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót naleŜy na 
placu ustawić kontener na śmieci i odpady. NaleŜy równieŜ wyznaczyć i 
zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki. Wskazane jest. aby 
gruz usuwać zgodnie z opisem w p. 1.1. W przypadku natrafienia na materiały objęte 
szczególną ochroną takich jak eternit lub inne materiały zawierające azbest, naleŜy 
pamiętać o obowiązku ich utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. 
W Ŝadnym wypadku nie wolno tych materiałów mieszać z innymi i wywozić na 
wysypisko śmieci. 

2.2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały 
określone w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 

2.2.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Ze względu na wykonywanie głównie prac remontowych nie są konieczne duŜe 
magazyny. Wystarczające będą pomieszczenia  istniejącego  przedszkola, które na 
czas wykonywania robót wykonawca moŜe wykorzystywać dla potrzeb budowy, 
w szczególności zaplecza socjalno-biurowo-magazynowego. 



2.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Nie   przewiduje    się   nadmiernego    ruchu   pojazdów.    Na   potrzeby   budowy 
wystarczająca będzie istniejąca droga dojazdowa. 

2.2.7. Ogrodzenia. 

Na czas budowy nie  zachodzi  konieczność  wykonania  ogrodzenia. 

2.2.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Chodniki zewnętrzne oraz droga istniejąca o nawierzchni utwardzonej nie zostanie 
uszkodzona. 

2.3. Wymagania dotyczące prac instalacyjnych. 

W trakcie wykonywania prac instalacyjnych nie przewiduje się składowania duŜych 
ilości gruzu i  odpadów  jak równieŜ długotrwałego ich przechowywania. 

2.4. Wymagania   dotyczące   sprzętu   i   maszyn   niezbędnych   lub   zalecanych   do 
wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z załoŜoną jakością. 

Planowane roboty instalacyjne naleŜą do najczęściej wykonywanych robót na 
budowach. Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i 
urządzeń poza powszechnie uŜywanymi. 

2.5. Wymagania dotyczące środków transportu.  

Na potrzeby robót rozbiórkowych wystarczające będzie wykorzystanie samochodów-
wywrotek o ładowności do 80 kN. 

2.6. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych. 

Planowane roboty instalacyjne są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 
wykonywanych, szczegóły technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym dalszych robót i powinny umoŜliwi ć ich 
wykonanie. 

2.7. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych. 

Kontrola jakości oraz odbiory robót instalacyjnych powinny się odbywać na bieŜąco 
bezpośrednio po ich wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczęciem dalszych robót 
budowlanych. W szczególności naleŜy sprawdzić następujące elementy: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów z dokumentacją techniczną, 
stan elementów sąsiadujących z elementami rozbieranymi (ewentualne 
uszkodzenia podczas wykonywania rozbiórki), 

 

2.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót



PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową przedmiary i obmiary robót prowadzone przez 
inspektora nadzoru będą słuŜyły jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac, 
zgodnie z umową. Przedmiary powinny być dokonywane na bieŜąco, a w 
szczególności muszą być obmierzone elementy podlegające zakryciu. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zuŜytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem 
nadzoru. Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie dla danego typu 
robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. 
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z. inspektorem nadzoru w trybie 
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŜy porównać z dokumentacją techniczno-
kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieŜności w ilości robót. 

2.9. Opis sposobu odbioru robót instalacyjnych. 

KaŜdy zakończony element robót powinien zostać odebrany przez komisję, złoŜoną z 
kierownika budowy lub innego, upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy oraz  
inspektora nadzoru. Wskazane jest takŜe (lecz nieobowiązkowe) uczestnictwo 
przedstawiciela uŜytkownika. Skład komisji odbiorowych powinna precyzować 
umowa pomiędzy inwestorem, a wykonawcą. 

2.10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Ilość powyŜszych prac jest bardzo mała. a sposób ich rozliczenia powinna określać 
umowa. 
Płatności będą następowały po zakończeniu elementów robót, potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego, według stopnia zaawansowania. 

2.11. Dokumenty odniesienia. 

• Kosztorys budowlany 
• Przedmiar robót 
• Dokumentacja budowlana 

                                                                                                                   OPRACOWAŁ 
 
                                                                                       mgr inŜ. Andrzej  MARCINKOWSKI



               INFORMACJE DLA KIEROWNIKA BUDOWY DO PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DLA  WYKONANIA  WEWNĘTRZNEJ  INSTALACJI        
               CENTRALNEGO  OGRZEWANIA   

                 w  MIEJSKO – GMINNYM  PRZEDSZKOLU  W  DROBINIE   
                                          przy  ul.  PRZYSZŁOŚĆ  14   

L   ZAKRES ROBÓT  
- Budowlane  prace rozbiórkowe, 
- UłoŜenie  nowej  instalacji  centralnego  ogrzewania 
- Prace wykończeniowe (tynki, malowanie, okładziny ścienne) 

2. ELEMENTY     ZAGOSPODAROWANIA    TERENU    DZIAŁ KI    MOG ĄCE 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Na    terenie    działki    nie    występują   elementy    mogące    stwarzać    zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO śENIA        WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie. Najczęściej występujące zagroŜenia to: 

- upadki pracowników z wysokości 
- skaleczenia rąk i nóg, 
- uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. 
- brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

w rejonie 
- pracy sprzętu mechanicznego 

B. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. 

Prace wykończeniowe na wysokości /  ułoŜenie  instalacji  podwieszanej  do  sufitu  w  
piwnicy,  przebicia  w  stropie / mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin 
rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, 
opartych na przypadkowych elementach wyposaŜenia budynku. Wykonywanie robót z 
uŜyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te 
naleŜy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się. Główne źródła zagroŜeń 
przy tych pracach to: 

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 

stosowanie substancji mogących powodować alergie 
wykonywanie pracy na wysokości 
posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem 

niebezpieczeństwo poŜaru 



4. INSTRUKTAś       PRACOWNIKÓW       PRZED       PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

- okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP, 
- szkolenie wstępne z zakresu BHP, 
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.2003 r. Nr47, poz.401) 

e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.1997 r. Nr129, poz.844) 

f) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, 
co najmniej przez dwie osoby 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

a) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom szkolenia BHP, 
środki ochrony indywidualnej, stały nadzór nad wykonywanymi robotami, 
oznakowanie placu budowy. 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 

przerwanie pracy, 
udzielenie pierwszej pomocy, jeśli zachodzi potrzeba, 
powiadomienie kierownika budowy, 
wezwanie pogotowia ratunkowego 
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego 
Inspektora Pracy 

c) środki ochrony indywidualnej: 
rękawice robocze, 
odzieŜ robocza, 
buty robocze, 
kaski ochronne, 
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami), 
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), 
maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy robotach pylących), 
uprząŜ (szelki) bezpieczeństwa (podczas pracy na wysokości), 

d) zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 
roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełoŜonego, 
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 



OPRACOWAŁ 

mgr inŜ. Andrzej  
MARCINKOWSKI  


