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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA - Projekt 

w sprawie zamówienia publicznego nr PZ.272…...2020 

zawarta w dniu ............................... 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, pomiędzy:  

Gminą Drobin z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09 – 210 Drobin 

reprezentowaną przez:  

Andrzeja Samoraja    - Burmistrza Miasta i Gminy w Drobinie  

przy kontrasygnacie:  

Renaty Łukaszewskiej   - Skarbnika Miasta i Gminy Drobin 

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a  

 

firmą ........................................................................................................................................................  

mającą siedzibę .......................................................................................................................................    

działającą na podstawie............................................................................................................................ 

reprezentowaną przez:..............................................................................................................................  

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1 

 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. ). 

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu inwestycji 

pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk”. 

2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"                          

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i 

oszczędzanie energii”. 

3. Podstawowe projektowane parametry techniczno-użytkowe przebudowywanej drogi: 

•   droga klasy „D” - dojazdowa, 

•   łączna długość projektowanej drogi 849m + 70,5m = 919,5m, 

•   szerokość jezdni drogi od 3m do 4m, 

•   łączna długość chodników 299m, 

•   szerokość chodnika 1,5m, 

•   kategoria ruchu KR1, ruch  lekki, 

•   szerokość poboczy do 0,75m (w granicach pasa drogowego), 
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•   ilość jezdni 1 oraz ilość pasów ruchu 2, 

•   prędkość projektowa 50 km/h, 

•   szerokość pasa drogowego w granicach istniejących działek drogowych do około15m, 

•   linie rozgraniczające drogę docelowo szer. 15m, 

Na całym obszarze drzewa i krzewy  na granicach pasa drogowego, nie kolidują z inwestycją. 

Projektowana droga mieści się w granicach pasa drogowego, nie ma konieczności dodzielania gruntów. 

Teren objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Drobin (dz. nr 37, 24, 33). 

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w dwóch etapach: 

Etap I do 15.05.2020 r. 

 

Roboty przygotowawcze i  podbudowa: 
1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod powierzchnia 

placów postojowych – 919,5 m, 

2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie – kat. gr. V-VI – 4 663,30 m2, 

3) Wykonywanie przepustów pod zjazdami z rur  PEHD o śr. 50 cm, karbowana wraz z wykopem 

i ławą żwirową pod przepust  – 7,00 m, 

4) Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych, skośnych, przepustów z rur PEHD dla 

przepustów o średnicy 50 cm  – 2 szt., 

5) Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu – 3 973,60  

m2 

Nawierzchnia: 

1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych – grubość 

warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka AC16W dowożonej z wytwórni do miejsca 

wbudowana  – 3 685,90 m2, 

2) Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem – 

3 685,90 m3, 

3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa AC8S, standard II, samochód 

samowyładowczy 20-25 t, transport z wytwórni do miejsca wbudowania  – 3 502,00 m2, 

Pobocza i oznakowanie: 

1) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 937,80 m2, 

2) Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami – 4 szt., 

1) Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D ( prostokątny 600x750 

mm), folia odblaskowa II generacji – 4 szt. 

 

Etap II do 30.08.2020 r. 

 

Chodniki: 

1) Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 10 cm –                

kat. gruntu II-IV – 398,50 m2, 

2) Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 

15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa – 268 m, 

3) Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm – 3,70 100m2, 

4) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm – podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin 

zaprawa cementową – 265,00 m, 

5) Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub. 6 cm – układanie na podsypce 

cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara – 370,00 m2. 

4. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa projekt budowlany – Materiały do 

zgłoszenia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk”, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. 
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5. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefą objętą ochroną konserwatorską.  

6. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia badań zagęszczenia 

gruntów. 

7. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez 

uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczą. 

8. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

powinny być przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu prac z wpisem do dziennika budowy. 

9. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, w tym 

konieczności ich przebudowy, należy uzyskać niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie 

prac od odpowiednich organów. Kserokopie dokumentów należy dołączyć do dokumentacji 

odbiorowej. Prace należy prowadzić pod nadzorem właściwej terenowo jednostki. Z wykonaniem 

naprawy należy sporządzić dokumentacje fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z 

opisem i określeniem jego lokalizacji.  

10. Odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie wszelkich niezbędnych kosztów ponosi 

Wykonawca. 

11. Wykonawcy  proponuje  się  sprawdzenie  miejsca  robót  oraz  jego  otoczenia  w  celu  oceny  

czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego.  

12. Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy 

powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, 

rzeczowo – finansowych, wymaganych np. przez instytucje dofinansowujące realizację zadania, w 

tym kosztorysu powykonawczego podpisanego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

13. Ponadto Wykonawca w ramach zamówienia publicznego jest zobowiązany do: 

1) Wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania 

robót podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu, jak i osiągnięcia zakładanych efektów              

i rezultatów umowy. 

2) Wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów, itp. Niezbędnych przy 

realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

3) Wypełnianie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na 

Zamawiającego, a wynikających z warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii 

i innych dokumentów formalno – prawnych stanowiących załącznik do projektów budowlanych     

i przekazywanych przez Zamawiającego na etapie realizacji. 

4) Uaktualnienia dokumentów formalno-prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty 

ważności lub uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i ukończenia robót – 

w przypadku takiej konieczności. 

5) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych 

do realizacji robót. 

14. Podstawowe wymagania dotyczące robót: 

1) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z należytą starannością, 

zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.  

2) Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być 

fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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3) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie do 

opracowania oraz uzgodnienia z użytkownikiem szczegółowego planu wykonania robót. Z uwagi, 

na fakt, iż roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie Wykonawca zobowiązany jest tak 

zaplanować roboty, aby w pełni zabezpieczyć plac budowy w formie wygrodzenia terenu robót 

oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Wszelkie kwestie związane      

z ustaleniami dotyczącymi korzystania z terenu oraz budynku w zakresie możliwości zapewnienie 

dojazdu na plac budowy należy uzgadniać z Użytkownikiem obiektu.  

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

15. Wykonawca po podpisaniu umowy, w terminie 7 dni roboczych, przedłoży Zamawiającemu: 

a) harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający terminy realizacji poszczególnych 

etapów prac, który będzie stanowił załącznik do umowy,  

b) uproszczony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych zgodnie z ceną złożonej 

oferty, który będzie pełnić funkcję pomocniczą i informacyjną w realizacji przedmiotu umowy 

i nie może stanowić podstawy do roszczeń związanych z ewentualnym niedoszacowaniem 

wartości przedmiotu umowy; w kosztorysie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w dokumentacji projektowej i 

wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do 

osiągnięcia rezultatu umów; pozycje nie ujęte przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania 

uważane będą, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu,  

c) zestawienie rzeczowo – finansowe na potrzeby umowy o dofinansowanie realizacji zadania 

(wzór udostępniony zostanie przez Zamawiającego),  

d) oświadczenie w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie 

realizacji zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  

e) uprawnienia budowlane (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z 

aktualnymi zaświadczeniami potwierdzającymi przynależność wymienionych osób do Izby 

Inżynierów Budownictwa,  

f) Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy stanowiące załącznik do 

zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które Zamawiający złoży w 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przed rozpoczęciem robót.  

g) Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na 

realizację niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia brutto 

umowy; ubezpieczeniu muszą podlegać w szczególności: roboty objęte umową, urządzenia 

oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót lub znajdujące się 

na placu budowy oraz odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych; Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej (kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) przed rozpoczęciem robót, najpóźniej do 14 dni od 

daty podpisania umowy; ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji 

niniejszego zamówienia; w przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej OC, w okresie 

obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie 

później niż w dniu wygaśnięcia polisy, nową polisę lub dokument stwierdzający kontynuację 

ubezpieczenia. 
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§3 

Obowiązki Zamawiającego:  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 14 dni od 

dnia podpisania umowy. 

2) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z kopią decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej.  

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu 

umowy. Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych 

uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz 

postanowieniami umowy – w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.  

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie  

wykonywanych robót.  

 

§4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego. Po jego przejęciu Wykonawca staje się 

odpowiedzialny za teren.  

2) Zagospodarowanie terenu robót i jego zaplecza, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój 

koszt i ryzyko oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakończeniu prac.  

3) Zabezpieczenie terenu robót.  

4) Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiały sprawne funkcjonowanie użytkownikom 

ruchu drogowego, mieszkańcom oraz zapewnienie im bezpieczeństwa aż do zakończenia prac 

objętych przedmiotem umowy. 

5) Dokonanie wszelkich uzgodnień z właściwymi służbami Zamawiającego, niezbędnych do 

realizacji niniejszej umowy.  

6) Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, kontroli realizowanych 

robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących 

bezpośredniej realizacji robót.  

7) Zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztów odbiorów technicznych, pomiarów 

wynikających z przepisów techniczno - budowlanych, w tym kosztów dozoru technicznego. 

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo budowlane. Okazanie, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu, dostarczenie niezbędnych dokumentów 

potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów, w tym 

np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy. 

9) Niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac. 

10) Ponoszenie odpowiedzialności za:  

a) stan bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe          

w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mającym związek                 

z prowadzonymi robotami,  
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b) stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,  

c) właściwe, nienaganne zachowanie pracowników Wykonawcy oraz obowiązkowy, 

oznakowany ubiór roboczy pracowników Wykonawcy,  

d) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,  

e) za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości. 

11) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzającego odpady – należy 

przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawy o odpadach.  

12) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.  

13) Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem 

spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. Sprzątanie dróg z 

„nawiezionego” gruntu dokonywane będzie na bieżąco. 

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie. 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji. 

16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych 

przy odbiorze. 

17)  Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin 

zakończenia robót.  

18) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

19) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w ofercie. 

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać 

warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa wyżej, winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

20) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

21) Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  

 

§ 5 

Termin umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) termin rozpoczęcia – niezwłocznie po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy 

przez Zamawiającego. 

b) termin zakończenia podzielony na 2 etapy: 

 

Etap I do 15.05.2020 r. 

1) Roboty przygotowawcze i podbudowa 

2) Nawierzchnia 

3) Pobocza i oznakowanie 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk” 

Znak sprawy PZ.271.5.2020 

 

7 

 

Etap II do 30.08.2020 r. 

1) Chodniki 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

 

brutto:  

słownie:  

netto:  

plus podatek VAT … %:  

 

w tym:  

Etap I 

cena brutto:  

słownie:  

Etap II 

cena brutto:  

słownie:  

 

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, 

wynikające z dokumentacji projektowej, jak również wszelkie inne koszty w nich nieujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Numer NIP Wykonawcy ................................ 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu całości 

zamówienia -  fakturą końcową, płatną po bezusterkowym,  protokolarnym odbiorze końcowym 

przedmiotu zamówienia i złożeniu przez  Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 dni przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w przedmiotowym dokumencie. 

5. Zgodnie z art. 4 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2191 ze zm.), Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, Wykonawca natomiast nie jest 

obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za 

pośrednictwem platformy. W związku z powyższym Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

zamiarze złożenia ustrukturyzowanej faktury w terminie 7 dni przed szacowanym terminem 

złożenia przedmiotowego dokumentu księgowego. Zamawiający niezwłocznie przekaże 

Wykonawcy informację o numerze konta na platformie służącej do przesłania ustrukturyzowanej 

faktury. 

6. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.           

7. Podstawą wystawienia faktury, są: 

a) bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych,  

b) oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawców oraz oświadczenia 

Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za 

wykonane prace,  

c) kopie faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy lub 

usługi,  
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d) kopie przelewów bankowych potwierdzających dokonane płatności.  

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust.6, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań, nie 

skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania odsetek.  

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności stanowiącej 

wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

12. Warunki płatności w przypadku wykonania części robót przez Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców: 

1) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych w umowie z Podwykonawcą, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania zobowiązań wobec 

Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców z którymi współpracuje w związku z 

realizacją zamówienia, 

3) Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, 

jaką Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za 

wykonany przez Podwykonawcę zakres prac, do czasu przedłożenia kopii faktury lub 

rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy, że Wykonawca 

dokonał zapłaty należności na rzecz Podwykonawcy, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

5) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 

6) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 5), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

7) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

8)  przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 

6). Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji, 

9) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8), w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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10) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w pkt 5), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 7 

Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  

b) odbiór końcowy dokonywany przez Komisję odbiorową.  

2. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika 

budowy.  

3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika 

budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty:  

a) wypełniony dziennik budowy zawierający m.in. potwierdzenie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego zakończenia robót, 

b) inwentaryzację powykonawczą w dwóch egzemplarzach, 

c) protokoły z przeprowadzonych prób i badań, 

d) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z opisem 

przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

oraz obwiązującymi normami i przepisami,  

e) oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także, w razie korzystania, również dróg oraz sąsiednich nieruchomości, 

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 

przez Kierownika budowy),  

g) dokumenty gwarancyjne na użyte materiały,  

h) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,  a odnoszące 

się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania 

wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów,  

i)  inne niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru dokumenty, o ile są wymagane SIWZ, 

umową, dokumentacją projektową.  

6. W przypadku nie dostarczenia wszystkich dokumentów przez Wykonawcę, powiadomienie              

o zakończeniu robót będzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupełnienia ostatniego                

z wymaganych dokumentów. Czas na wyznaczenie przez Zamawiającego odbioru końcowego 

będzie liczony od momentu uzupełnienia ostatniego z wymaganych dokumentów.  

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Z 

odbioru robót Strony sporządzą protokół odbioru.  

9. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,               

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się 

datę zgłoszenia gotowości odbioru robót budowlanych potwierdzoną wpisem do dziennika budowy 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

§ 8 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% od 

zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. w kwocie ........  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ................... .  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania w celu 

zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, zwrócone zostanie w następujący sposób: 

a)70% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości ................. zł zwolniona zostanie w 

terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane,  

b)30% wysokości zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości ............. zł pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwolniona zostanie w terminie do 15 dni po 

upływie okresu rękojmi (na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiający rozszerza 

okres rękojmi za wady na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji).  

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od 

przyczyn tej zmiany, w szczególności w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu terminu 

realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zagwarantuje ciągłość zabezpieczenia w odpowiedniej 

wysokości. 

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu odpowiedni czas, nie mniej niż 7 dni roboczych, na 

weryfikację prawidłowości dokumentu (gwarancji lub poręczenia) złożonego w charakterze 

zabezpieczenia na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy.  

6. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także do odstąpienia od umowy 

z winy Wykonawcy.  

7. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie stwierdzonych wad lub usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze).  

8. Zamawiający może użyć zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia swoich 

roszczeń, jeżeli kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

 

§ 9 

Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, będącej 

przedmiotem umowy pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do jej wykonania.  

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy:  

a) część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy: ..............................................................................................................................

............................  

Firma podwykonawcy: ....................................................................................................................  

b) część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

Podwykonawcy: ..............................................................................................................................

............................ 

Firma podwykonawcy: ....................................................................................................................  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie 

Wykonawcy;  

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;  

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 

podwykonawstwo.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę, może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest w trakcie realizacji 

zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo.  

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 3,  

2) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy na rzecz Podwykonawcy;  

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę(jeśli było wymagane) Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Zamawiającego; 

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy, niż przewidywany 

umową dla tych robót;  
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5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na 

podstawie umowy.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 8.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.  

14. Wykonawca, Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące 

część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 

§6 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług o wartości większej niż 50 000 zł.  

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 

Podwykonawcęlub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna 

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.  

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie 

dająrękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy.  

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o 

podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 

doprzedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
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20. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie jego realizacji. 

1) Jeżeli powierzenie Podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o których 

mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

2)  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

3) Powyższe przepisy stosuje się również wobec dalszych Podwykonawców. 

 

 

 

§ 10 

 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia na 

wykonane roboty budowlane na okres .......miesięcy liczone od daty końcowego odbioru robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego ( zgodnie z wzorem karty 

gwarancyjnej zawartym w Załączniku nr 9 do SIWZ ). 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  w 

terminie:  

a) 7 dni roboczych licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego,  

b) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

gwarancji – niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od powiadomienia.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiający rozszerza okres rękojmi za wady na okres 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.  

5. W okresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 

usuwania wad, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy albo jego części 

lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.  

6. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do 

nieodpłatnego usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli 

wady te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 1. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował wadę przed jego 

upływem.  

7. Do rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, wystawione przez siebie pisemne 

dokumenty gwarancyjne, które muszą uwzględniać postanowienia niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Kary umowne i odszkodowania 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia kar umownych: 

a) za opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

następnego dnia po upływie terminu realizacji wynikającego z umowy do dnia realizacji 

(podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych ), 
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b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości      

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 umowy za każdy 

dzieńopóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz 

za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 umowy, 

d) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ - w 

wysokości 1 000, 00 zł.. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych dotyczących 

podwykonawstwa: 

a) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 300 zł za każde dokonanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, 

b) w przypadku nieterminowej zapłaty przez Wykonawcęwynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §6 umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000, 00 zł, za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 1 000, 00 zł,za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach zamówienia na roboty budowlane, w 

zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego czasie, w wysokości 1 000, 00 zł. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z przedłożonej do zapłaty faktury końcowej. W przypadku 

braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca 

zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia nałożenia.  

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o 

zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty 

kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.  

5. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej, niż przewidują kary 

umowne w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych  w Kodeksie 

Cywilnym.  

§12 

Zmiana umowy  

1. Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji 

niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących 

przypadkach:  

1) zmiany adresu Wykonawcy,  

2) zmiany nazwy firmy Wykonawcy,  
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3) wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy, a która 

uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,  

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Podwykonawcy i/lub części 

wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenia nowego Podwykonawcy; jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest 

obowiązany wykazaćZamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

5) zmiany w zakresie podwykonawstwa - możliwe jest samodzielne realizowanie umowy lub jej 

części, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia, 

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa – możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu 

zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie,  

7) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w materiałach przetargowych 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

8) możliwa jest zmiana umowy, która w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego, a 

na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca,  

9) zmiany dotyczące wynagrodzeniaw przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie 

mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy; w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne 

ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją,  

10) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można 

usunąćw inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

11) zmiany strony umowy w sytuacji, gdy pracę i obowiązki Wykonawcy przejmie inny podmiot; 

np. Podwykonawca; w szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca 

na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie/przejmie jeden z członków Konsorcjum/jeden z 

Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/,  

12) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób,że wiedza o ich 

wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, nie wpłynęłaby na krąg 

podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

13) wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowana: 

a) zmianą dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia konieczności jej zmiany, m.in. 

w zakresie aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, z 

powodu wad ukrytych, istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej 

równieżpolegających na niezgodności z przepisami prawa,  

b) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania 

sięWykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu 

umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej orazdostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian; przesunięcie 

terminu może objąćczas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do 

pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego 

wykonywania prac, 

c) zmianą spowodowaną nieprzewidzianymi w umowie nadzwyczajnymi warunkami: 

niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, działanie siły wyższej w 
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rozumieniu kodeksu cywilnego lub innymi przyczynami niezawinionymi przez 

Wykonawcę oraz niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 

obiektywną niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności,  

d) ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,  

e) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których 

Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub 

przewidzieć; w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas 

trwania zdarzenia nieprzewidywalnego,  

f) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu 

realizacji zamówienia (np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej); w takim przypadku 

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego,  

g) zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn 

niewynikających z winy Wykonawcy, 

h) nie uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia 

prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do 

właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich 

wydanie,  

i) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ 

na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

j) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania 

procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu 

zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

k) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających, w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i 

mających wpływ na termin wykonania; w takim przypadku termin realizacji umowy 

zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych i 

udokumentowany danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej,  

l) wystąpieniem konieczności wykonania robót zamiennych mających wpływ na koszt i/lub 

termin realizacji zadania podstawowego,  

m) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacjąfinansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy,  

n) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych obiektów 

budowlanych, sieci lub instalacji; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od 

założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych 

uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia 

kolidującego uzbrojenia,  

o) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do 

wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.  

p) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest 

niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy,  

q) wstrzymaniem przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę), na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które 

spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.  
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§ 13 

Umowne prawo odstąpienia od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części 

umowy,  

b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,  

c) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, 

mimo wezwania Zamawiającego,  

e) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż14 dni,  

f) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora nadzoru                            

i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami 

umownymi, dokumentacją projektową lub zaniedbuje zobowiązania umowne,  

g) opóźnień w realizacji zadania zagrażających terminowi wykonania zamówienia,  

h) powstania w ramach wykonywanych robót wad nie nadających się do usunięcia                                 

i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, 

i) w sytuacji utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania zamówienia w 

przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, który udostępnia swoje zasoby na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b i braku wskazania, ze inny Podwykonawca lub Wykonawca sam 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż na etapie składania ofert, 

j) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa 

niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

k) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobne, że zrealizuje je w ustalonym terminie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia.  

4. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 10 dni od daty odstąpienia, 

protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac. Protokół inwentaryzacji 

będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu 

umowy.  

5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz zgłosi do dokonania odbioru przez 

Zamawiającego robót przerwanych.  

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone oraz uporządkuje teren budowy.  

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może 

od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

8. W przypadku zejścia Wykonawcy z budowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dokończeniem robót przez Zamawiającego. 

9. Gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku inwentaryzacji przerwanych robót, Zamawiający ma 

prawo sam wykonać inwentaryzację, a Wykonawca nie może podważyć jego wyliczeń. 
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§ 14 

Przedstawicielstwo stron 

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:  

a) po stronie Wykonawcy:  ................................................... – tel. ....................................  

b) po stronie Zamawiającego:  ................................................... – tel. ....................................  

 

§ 15 

Postanowienia końcowe  

1. Zmiana treści umowy jest możliwa tylko w okolicznościach przewidzianych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy 

ustawy Kodeks Cywilny. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku 

braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji tej umowy, 

jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                      Wykonawca 

 

 

 

 …………………………………..……                ………………….………………………… 
Podpis/y osób uprawnionych                                                 Podpis/y Wykonawcy lub osób uprawnionych 
 do reprezentowania Zamawiającego                                                               do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 
 

 

…………………………………………  
                           Kontrasygnata 

            Skarbnika Miasta i Gminy Drobin 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

PZ.271.5.2020 

 

 

KARTA GWARANCYJNA - Wzór 

 

sporządzona w dniu …………………………….. 

 

1. Zamawiający: Gmin Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09 – 210 Drobin. 

 

2. Wykonawca:  …………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………. 

 

3. Umowa nr PZ.272.....2020 z dnia ………………… roku. 

 

4. Przedmiot gwarancji: 

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk” 

 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji zgodna  

z zapisami umowy PZ.272......2020 z dnia …………………….. roku. 

 

6. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane w ramach wyżej 

wymienionego zadania. 

 

7. Data odbioru końcowego: …………………….. roku. 

 

Warunki gwarancji jakości. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami budowlanymi.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały na okres  

…………. miesięcyliczonych od daty końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania (bez 

uwag) protokołu końcowego, tj. do dn. ………… 

3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o konieczności dokonania naprawy przez            

5 dni  w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie: ……………,   

faksem: …………, e-mailem: ………w godzinach od 7:30 do 15:30. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, usterek nie 

później niż w terminie: 

a) 7 dni roboczych licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

b) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu 

gwarancji – niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od dnia powiadomienia. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, 

mailto:premium.pijanowski@op.pl
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b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,  

c) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji  

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad.  

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym 

jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez 

utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

10. Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających  

z gwarancji. 

11. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający rozszerza okres rękojmi za wady na 

okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

13. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną 

przez Strony umowy.  

 


